
令和4年度

　　ガス水道　第 5 号

　

ガス水道管布設替工事

数量計算書

～市道側溝流排水路施工に伴うガス水道管移設工事～

小千谷市ガス水道局

小千谷市　城内4丁目　地内
路線：一般国道291号,市道城川7号線

当初設計

建設課補償金工事



資材費

内訳書： ガス管布設 第1号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

【切回し部①】

PEP 5.65

路線延長(φ200㎜ﾗｲﾝ) φ200 m 5.6

PEP 切回し部①:5.25m(0.500+0.723+2.804+0.723+0.500) 5.25

管材費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ200 m 5.3

P-CAP接続用:1 0.004 0.004

EFｿｹｯﾄ φ200 個 1.0

切回し部①:4 0.098 0.392

EF45°ｴﾙﾎﾞ φ200 個 4.0

気密試験用:1

EFｷｬｯﾌﾟ φ200 個 1.0

気密試験用:1

PCA-TLY(ﾊﾟｰｼﾞ付ｷｬｯﾌﾟ) φ200×φ25 個 1.0

既設管連絡用:2

継輪(ｿﾘｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ) φ200 個 2.0

既設管連絡用:2

特殊押輪 φ200 個 2.0

既設管連絡用:2

PE-GM2接合材 φ200 個 2.0

DCIP用 ｶﾞｽ遮断工用:2,ﾊﾞｲﾊﾟｽ配管工用:4

ｻｰﾋﾞｽｸﾗﾝﾌﾟ φ200×φ50 個 6.0

ﾊﾞｲﾊﾟｽ配管工用:4

PETST-Y φ50 個 4.0

ｶﾞｽ遮断工用:2,ﾊﾞｲﾊﾟｽ配管工用:4

PCﾌﾟﾗｸﾞ φ50 個 6.0

本設管(ガス)φ200



資材費

内訳書： ガス管布設 第1号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

本設管(ガス)φ200

管断面積*路線延長

窒素ｶﾞｽ φ200 ㎥ 0.2

PEP 管材延長/20

材料費 管明示ﾃｰﾌﾟ φ200 巻 0.3

=路線延長(φ200㎜ﾗｲﾝ)

埋設標識ｼｰﾄ ガス用 m 5.6

=路線延長(φ200㎜ﾗｲﾝ)

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ガス用 m 5.6



労務費

内訳書： ガス管布設 第2号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

【切回し部①】

EF 5.646 5.65

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ200 m 5.6 ※φ200㎜ﾗｲﾝ路線延長

切管:5,EF-C切除:1,PCA-TLY切除:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ200 口 7.0

EF 2口継手 EF-S:1,EF-45L:4

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ200 箇所 5.0

EF 1口継手 EF-C:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ200 口 1.0

ﾒｶﾆｶﾙ継手 PE-GM2接合材:2

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ200 口 2.0

DCIP 継輪(ｿﾘｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ):2

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ200 口 2.0

DCIP ｻｰﾋﾞｽｸﾗﾝﾌﾟ⇒ｶﾞｽ遮断工用:2,ﾊﾞｲﾊﾟｽ配管工用:4

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 φ200×50 箇所 6.0

小口径ねじ込み PCﾌﾟﾗｸﾞ⇒ｶﾞｽ遮断工用:2,ﾊﾞｲﾊﾟｽ配管工用:4

鋼管継手工 φ50 口 6.0

PEP　2条 ※部材費一式含む

ﾊﾞｲﾊﾟｽ配管工 φ50 式 1.0

HPPE =路線延長(φ200㎜ﾗｲﾝ)

管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ200 m 5.6

路線延長(φ200㎜ﾗｲﾝ)

管明示ｼｰﾄ工 m 5.6

路線延長(φ200㎜ﾗｲﾝ)

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工 m 5.6

本設管(ガス)φ200

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



資材費

内訳書： ガス管布設 第3号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

【切回し部③】

PEP 5.90

路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ) φ100 m 5.9

PEP 切回し部③:5.65m(0.500+0.857+2.938+0.857+0.500) 5.65

管材費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ100 m 5.7

P-CAP接続用:1 0.002 0.002

EFｿｹｯﾄ φ100 個 1.0

切回し部③:4 0.062 0.248

EF45°ｴﾙﾎﾞ φ100 個 4.0

気密試験用:1

EFｷｬｯﾌﾟ φ100 個 1.0

気密試験用:1

PCA-TLY(ﾊﾟｰｼﾞ付ｷｬｯﾌﾟ) φ100×φ25 個 1.0

既設管連絡用:2

継輪(ｿﾘｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ) φ100 個 2.0

既設管連絡用:2

特殊押輪 φ100 個 2.0

既設管連絡用:2

PE-GM2接合材 φ100 個 2.0

DCIP用 ｶﾞｽ遮断工用:2,ﾊﾞｲﾊﾟｽ配管工用:2

ｻｰﾋﾞｽｸﾗﾝﾌﾟ φ100×φ50 個 4.0

ﾊﾞｲﾊﾟｽ配管工用:2

PETST-Y φ50 個 2.0

ｶﾞｽ遮断工用:2,ﾊﾞｲﾊﾟｽ配管工用:2

PCﾌﾟﾗｸﾞ φ50 個 4.0

本設管(ガス)φ100



資材費

内訳書： ガス管布設 第3号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

本設管(ガス)φ100

管断面積*路線延長

窒素ｶﾞｽ φ100 ㎥ 0.05

PEP 管材延長/20

材料費 管明示ﾃｰﾌﾟ φ100 巻 0.3

=路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ)

埋設標識ｼｰﾄ ガス用 m 5.9

=路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ)

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ガス用 m 5.9



労務費

内訳書： ガス管布設 第4号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

【切回し部③】

EF 5.902 5.90

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ100 m 5.9 ※φ100㎜ﾗｲﾝ路線延長

切管:5,EF-C切除:1,PCA-TLY切除:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ100 口 7.0

EF 2口継手 EF-S:1,EF-45L:4

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 箇所 5.0

EF 1口継手 EF-C:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 口 1.0

ﾒｶﾆｶﾙ継手 PE-GM2接合材:2

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 口 2.0

DCIP 継輪(ｿﾘｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ):2

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ100 口 2.0

DCIP ｻｰﾋﾞｽｸﾗﾝﾌﾟ⇒ｶﾞｽ遮断工用:2,ﾊﾞｲﾊﾟｽ配管工用:2

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 φ100×50 箇所 4.0

小口径ねじ込み PCﾌﾟﾗｸﾞ⇒ｶﾞｽ遮断工用:2,ﾊﾞｲﾊﾟｽ配管工用:2

鋼管継手工 φ50 口 4.0

PEP　1条 ※部材費一式含む

ﾊﾞｲﾊﾟｽ配管工 φ50 式 1.0

HPPE =路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ)

管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ100 m 5.9

路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ)

管明示ｼｰﾄ工 m 5.9

路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ)

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工 m 5.9

本設管(ガス)φ100

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



土工費

内訳書： 本設管(ガス) 第5号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

土工表参照

【掘削～仮復旧】

As 50.00

舗装切断工 t=15㎝以下 ｍ 50.0

As 13.43

舗装掘削工 t=10㎝以下 ㎡ 13.0

4t車 1.35

残As処理工 7.0km(DID区間有) ㎥ 1.0

As塊 3.16

廃材処理費 t 3.0

土砂 21.73

機械掘削工 0.28BH ㎥ 22.0

4t車 21.73 *1.2= 26.08

残土運搬工 6.5km(DID区間有) ㎥ 26.0

4t車 21.73 *1.2= 26.08

残土処理工 6.5km(DID区間有) ㎥ 26.0

改良土 16.94

機械路床工 0.28BH ㎥ 17.0

改良土 16.94 *1.2/0.9= 22.59

購入土(改良土) ㎥ 23.0

ARC-40(RC) 13.43

下層路盤工 t=20㎝ ㎡ 13.0

M-40 13.43

上層路盤工 t=17cm ㎡ 13.0

②粗粒度As(20) 13.43

仮復旧工 t=5cm ㎡ 13.0

本設管(ガス)

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



土工費

内訳書： 本設管(ガス) 第5号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

本設管(ガス)

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式

土工表参照

【土留工】

軽量鋼矢板Ⅱ型 21.00

軽量鋼矢板土留工 L=2.0m ｍ 21.0

支保1段 21.00

軽量金属製支保工 L=2.0m以下 ｍ 21.0

矢板賃料 式 1.0



舗装費

内訳書： 本設管(ガス) 第6号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

土工表参照

【本復旧】

As 21.00

舗装切断工 t=15㎝以下 ｍ 21.0

As 47.95

舗装掘削工 t=10㎝以下 ㎡ 48.0

4t車 4.13

残As処理工 7.0km(DID区間有) ㎥ 4.0

As塊 9.695

廃材処理費 t 10.0

補充材なし 47.95

不陸整正工 ㎡ 48.0

②粗粒度As(20) 47.95

基層工 t=5cm ㎡ 48.0

⑦密粒度As(新20FH)改質Ⅰ型 47.95

表層工 t=5cm ㎡ 48.0

【区画線設置工】

ペイント式(実線) 3.50

区画線設置工 W=15cm ｍ 4.0

本設管(ガス)

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



資材費

内訳書： 水道管布設 第7号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

【切回し部①】

DCIPL 7.33

路線延長(φ300㎜ﾗｲﾝ) φ300 m 7.3

DCIPL(NS型) 切回し部①:5.09m(0.500+0.670+2.750+0.670+0.500) 5.09

管材費 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ300 m 5.1

両受 切回し部①:4 0.250 1.000

45°曲管 φ300 個 4.0

既設管連絡用:2 0.620 1.240

継輪 φ300 個 2.0

既設管連絡用:2

離脱防止押輪 φ300 個 2.0

NS型 水圧試験用:2

管帽鋳鉄管用 φ300 個 2.0

DCIPL 管材延長/20

材料費 管明示ﾃｰﾌﾟ φ300 巻 0.3

=路線延長(φ300㎜ﾗｲﾝ)

埋設標識ｼｰﾄ m 7.3

=路線延長(φ300㎜ﾗｲﾝ)

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ m 7.3

本設管(水道)φ300



労務費

内訳書： 水道管布設 第8号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

【切回し部①】

吊込み(機械力) 7.330 7.33

鋳鉄管布設工 φ300 m 7.3 ※φ300㎜ﾗｲﾝ路線延長

切管:5

鋳鉄管切断工 φ300 口 5.0

DCIPL 45°曲管(両受):8,継輪:4,管帽鋳鉄管用NS型:2

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ300 口 14.0

DCIPL 管帽鋳鉄管用NS型:2

ﾒｶﾆｶﾙ継手工(外し) φ300 口 2.0

DCIPL ※機労材含み

不断水簡易弁設置工 φ300 箇所 1.0

DCIPL =路線延長(φ300㎜ﾗｲﾝ)

管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ300 m 7.3

路線延長(φ300㎜ﾗｲﾝ)

管明示ｼｰﾄ工 m 7.3

路線延長(φ300㎜ﾗｲﾝ)

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工 m 7.3

本設管(水道)φ300

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



資材費

内訳書： 水道管布設 第9号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

【切回し部②】

HPPE 6.21

路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ) φ100 m 6.2

HPPE 切回し部②:4.71m(0.500+0.544+2.625+0.544+0.500) 4.71

管材費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ100 m 4.7

切回し部②:4 0.375 1.500

WEF45°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ100 個 4.0

気密試験用:1

WEFｷｬｯﾌﾟ φ100 個 1.0

気密試験用:1

P管帽 φ100 個 1.0

既設管連絡用:2

PCﾒｶｼﾞｮｲﾝﾄ φ100 個 2.0

HPPE 管材延長/20

材料費 管明示ﾃｰﾌﾟ φ100 巻 0.2

=路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ)

埋設標識ｼｰﾄ 水道用 m 6.2

=路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ)

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ 水道用 m 6.2

本設管(水道)φ100



労務費

内訳書： 水道管布設 第10号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

【切回し部②】

EF 6.213 6.21

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ100 m 6.2 ※φ100㎜ﾗｲﾝ路線延長

切管:5,EF-C切除:1,P管帽切除:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ100 口 7.0

EF 2口継手 WEF-45B:4

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 箇所 4.0

EF 1口継手 WEF-C:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 口 1.0

ﾒｶﾆｶﾙ継手 PCﾒｶｼﾞｮｲﾝﾄ:2,P管帽:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 口 3.0

DCIP PCﾒｶｼﾞｮｲﾝﾄ:2

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ100 口 2.0

HPPE =路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ)

管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ100 m 6.2

路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ)

管明示ｼｰﾄ工 m 6.2

路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ)

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工 m 6.2

本設管(水道)φ100

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



土工費

内訳書： 本設管(水道) 第11号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

土工表参照

【掘削～仮復旧】

As 129.60

舗装切断工 t=15㎝以下 ｍ 130.0

As 16.09

舗装掘削工 t=10㎝以下 ㎡ 16.0

4t車 3.96

残As処理工 7.0km(DID区間有) ㎥ 4.0

As塊 9.28

廃材処理費 t 9.0

土砂 61.06

機械掘削工 0.28BH ㎥ 61.0

4t車 61.06 *1.2= 73.27

残土運搬工 6.5km(DID区間有) ㎥ 73.0

4t車 61.06 *1.2= 73.27

残土処理工 6.5km(DID区間有) ㎥ 73.0

改良土 47.53

機械路床工 0.28BH ㎥ 48.0

改良土 47.53 *1.2/0.9= 63.37

購入土(改良土) ㎥ 63.0

ARC-40(RC) 16.09

下層路盤工 t=20㎝ ㎡ 16.0

M-40 16.09

上層路盤工 t=17cm ㎡ 16.0

②粗粒度As(20) 16.09

仮復旧工 t=5cm ㎡ 16.0

本設管(水道)

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



土工費

内訳書： 本設管(水道) 第11号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

本設管(水道)

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式

【土留工】

軽量鋼矢板Ⅱ型 24.80

軽量鋼矢板土留工 L=2.0m ｍ 25.0

支保1段 24.80

軽量金属製支保工 L=2.0m以下 ｍ 25.0

矢板賃料 式 1.0



舗装費

内訳書： 本設管(水道) 第12号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

土工表参照

【本復旧】

As 60.80

舗装切断工 t=15㎝以下 ｍ 61.0

As 84.10

舗装掘削工 t=10㎝以下 ㎡ 84.0

4t車 11.96

残As処理工 7.0km(DID区間有) ㎥ 12.0

As塊 28.100

廃材処理費 t 28.0

補充材なし 56.50

不陸整正工 ㎡ 57.0

②粗粒度As(20) 56.50

基層工 t=5cm ㎡ 57.0

⑦密粒度As(新20FH)改質Ⅰ型 56.50

表層工 t=5cm ㎡ 57.0

【区画線設置工】

ペイント式(実線) 7.30

区画線設置工 W=15cm ｍ 7.0

本設管(水道)

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



第13号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

(φ300㎜ライン路線延長+φ100㎜ライン路線延長)/1000 0.014

通水試験工 水道管 日 0.01

(φ300㎜ライン路線延長+φ100㎜ライン路線延長)/1000 0.012

気密試験工 ガス管 日 0.01

　

技術管理費

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



第14号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

仮設材運搬費(往復) L=10kmまで t 3.80

積込み取り卸し費 t 1.90

　

軽量鋼矢板重量

ｾｯﾄ長 L=2.0m 別紙「矢板賃料計算書」より

矢板枚数 H2.5 枚 64.0

(64*2.0)*0.0148=1.894 1.890

矢板重量 t 1.9

運搬費

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



第15号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

φ300㎜の水道管の影響を考慮して夜間施工⇒24h規制

管布設工 切回し部① 人 12.0 工事日数:2  交通方向:2　交替回数:3(8h/回として)

工事日数:2　交通方向:4(油新田交差点内)

管布設工 切回し部② 人 8.0

工事日数:2　交通方向:4(油新田交差点内)

管布設工 切回し部③ 人 8.0

不断水施工 人 2.0

工事日数:2　交通方向:4(一般国道291号/市道城川7号線)

路面復旧工 人 8.0

 計 人 38.0

安全費

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



g200,w300 DP=1200 g200,w300 DP=1850 w300 DP=1200 w100 DP=1200 w100 DP=1850 g100 DP=1200 g100 DP=1850

ｍ 4.0 ｍ 3.0 ｍ 1.9 ｍ 4 ｍ 3 ｍ 4.0 ｍ 3.0 ｍ

名 称 単位 算式 数量 算式 数量 算式 数量 算式 数量 算式 数量 算式 数量 算式 数量

控除:0.038+0.082 0.120 控除:0.038+0.082 0.120 控除:0.082 0.082 控除:0.012 0.012 控除:0.012 0.012 控除:0.010 0.010 控除:0.010 0.010 －

As   t=15㎝以下 ｍ 8.00*4.00 32.00 4.00*3.00 12.00 4.00*1.90 7.60 4.00*4.00 64.00 4.00*3.00 36.00 4.00*4.00 16.00 4.00*3.00 12.00 50.00 129.60 44.00

As,Con   t=10㎝以下 ㎡ 1.35*4.00 5.40 1.35*3.00 4.05 1.40*1.90 2.66 1.50*4.00 6.00 0.90*3.00 2.70 1.50*4.00 6.00 0.90*3.00 2.70 13.43 16.09 9.45

土砂 0.28BH  ㎥ (1.630-0.10)*1.35*4.00 8.26 (2.280-0.10)*1.35*3.00 8.83 (1.830-0.10)*1.40*1.90 4.60 (1.430-0.10)*1.50*4.00 31.92 (2.075-0.10)*0.90*3.00 15.99 (1.414-0.10)*1.50*4.00 7.88 (2.064-0.10)*0.90*3.00 5.30 21.73 61.06 17.09

改良土 0.28BH  ㎥ (1.210*1.35-0.120)*4.00 6.05 (1.860*1.35-0.120)*3.00 7.17 (1.410*1.40-0.082)*1.90 3.59 (1.010*1.50-0.012)*4.00 24.04 (1.655*0.90-0.012)*3.00 13.29 (0.994*1.50-0.010)*4.00 5.92 (1.644*0.90-0.010)*3.00 4.41 16.94 47.53 13.22

ARC-40(RC) t=20cm ㎡ 1.35*4.00 5.40 1.35*3.00 4.05 1.40*1.90 2.66 1.50*4.00 6.00 0.90*3.00 2.70 1.50*4.00 6.00 0.90*3.00 2.70 13.43 16.09 9.45

M-40 t=17cm ㎡ 1.35*4.00 5.40 1.35*3.00 4.05 1.40*1.90 2.66 1.50*4.00 6.00 0.90*3.00 2.70 1.50*4.00 6.00 0.90*3.00 2.70 13.43 16.09 9.45

粗As20 t=5cm ㎡ 1.35*4.00 5.40 1.35*3.00 4.05 1.40*1.90 2.66 1.50*4.00 6.00 0.90*3.00 2.70 1.50*4.00 6.00 0.90*3.00 2.70 13.43 16.09 9.45

4t車 5.0km  ㎥ 8.26 8.83 4.60 31.92 15.99 7.88 5.30 21.73 61.06 17.09

4t車 9.0km  ㎥ 1.35*0.10*4.00 0.54 1.35*0.10*3.00 0.41 1.40*0.10*1.90 0.27 1.50*0.10*4.00 2.4 0.90*0.10*3.00 0.81 1.50*0.10*4.00 0.60 0.90*0.10*3.00 0.27 1.35 3.96 0.95

×2.35 As塊 t 0.54*2.35 1.27 0.41*2.35 0.96 0.27*2.35 0.63 0.60*2.35 5.64 0.27*2.35 1.89 0.60*2.35 1.41 0.27*2.35 0.63 3.16 9.28 2.23

軽量鋼矢板土留工 軽量鋼矢板Ⅱ型 矢板長2.0m ｍ 土工延長*2 8.00 土工延長*2 6.00 土工延長*2 3.80 土工延長*2 8.00 土工延長*2 6.00 土工延長*2 8.00 土工延長*2 6.00 21.00 24.80 14.00

軽量鋼矢板土留工 軽量鋼矢板Ⅱ型 矢板長2.5m ｍ

軽量金属製支保工 支保1段 2.0m以下 ｍ 土工延長*2 8.00 土工延長*2 6.00 土工延長*2 3.80 土工延長*2 8.00 土工延長*2 6.00 土工延長*2 8.00 土工延長*2 6.00 21.00 24.80 14.00

軽量金属製支保工 支保2段 3.5m以下 ｍ

As   t=15㎝以下 ｍ 2.00*4.00 8.00 2.00*3.00 6.00 2.00*1.90 3.80 2.00*4.00 32.00 2.00*3.00 18.00 2.00*4.00 8.00 2.00*3.00 6.00 21.00 60.80 14.00

As,Con   t=10㎝以下 ㎡ (1.35+3.15)*4.00 18.00 (1.35+3.15)*3.00 13.50 (1.40+3.10)*1.90 8.55 (1.50+3.10)*4.00 18.40 (0.90+3.70)*3.00 41.40 (1.50+3.10)*4.00 18.40 (0.90+3.70)*3.00 13.80 47.95 84.10 31.50

補充材なし ㎡ 本復旧幅*土工延長 18.00 本復旧幅*土工延長 13.50 (1.40+3.10)*1.90 8.55 本復旧幅*土工延長 18.40 本復旧幅*土工延長 13.80 本復旧幅*土工延長 18.40 (0.90+3.70)*3.00 13.80 47.95 56.50 31.50

粗As20 ㎡ 本復旧幅*土工延長 18.00 本復旧幅*土工延長 13.50 本復旧幅*土工延長 8.55 本復旧幅*土工延長 18.40 本復旧幅*土工延長 13.80 本復旧幅*土工延長 18.40 本復旧幅*土工延長 13.80 47.95 56.50 31.50

密As新20FH改質Ⅰ型 t=5cm ㎡ 本復旧幅*土工延長 18.00 本復旧幅*土工延長 13.50 本復旧幅*土工延長 8.55 本復旧幅*土工延長 18.40 本復旧幅*土工延長 13.80 本復旧幅*土工延長 18.40 本復旧幅*土工延長 13.80 47.95 56.50 31.50

4t車 9.0km  ㎥ (仮範囲*仮厚）+(本範囲-仮範囲）*本厚 1.53 (仮範囲*仮厚）+(本範囲-仮範囲）*本厚 1.15 (仮範囲*仮厚）+(本範囲-仮範囲）*本厚 0.72 (仮範囲*仮厚）+(本範囲-仮範囲）*本厚 6.16 (仮範囲*仮厚）+(本範囲-仮範囲）*本厚 3.74 (仮範囲*仮厚）+(本範囲-仮範囲）*本厚 1.54 (仮範囲*仮厚）+(本範囲-仮範囲）*本厚 1.25 4.13 11.96 2.68

×2.35 As塊 t 残As*2.35 3.60 残As*2.35 2.70 残As*2.35 1.70 残As*2.35 14.48 残As*2.35 8.78 残As*2.35 3.62 残As*2.35 2.93 9.69 28.10 6.29

加熱式,実線 幅15cm m 施工延長*1本 4.00 施工延長*1本 3.00 施工延長*2本 3.80 不要 ①に含む 3.50 7.30 7.00

加熱式,破線 幅15cm m

文字 15cm換算 m

⑥国道既設管連絡部(切回し部③) ⑦国道側溝流末排水路下越部(切回し部③)

按分対象

区画線設置工(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

区画線設置工(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

不陸整正工

基層工

表層工⑦

区画線設置工(溶融式)

残As処理工

廃材処理費

廃材処理費

本復旧

舗装切断工

舗装掘削工

残As処理工

仮復旧工

残土処理工

上層路盤工

機械路床工

下層路盤工

延                長

形　状　寸　法

掘削～仮復旧

舗装切断工

舗装掘削工

機械掘削工

口　径 ・ 土　被　り

ガス水道管布設工事(千谷川)　本設土工集計表

タ     イ     ト     ル

用　　地　　区　　分 小　計ガス水道按分

水道単独ガス単独

①国道既設管連絡部As(切回し部①) ②国道側溝流末排水路下越部As(切回し部①) ③国道φ300㎜不断水簡易弁設置部As ④国道既設管連絡部As(切回し部②) ⑤国道側溝流末排水路下越部(切回し部②)


