
令和4年度

　　ガス水道　第 6 号

　

ガス水道管布設(替)工事

数量計算書

小千谷市ガス水道局

小千谷市　信濃町　地内
路線：市道信濃町元中子線,市道河南団地線

当初設計



資材費

内訳書： ガス管布設工(本設ライン) 第1号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

【管布設工】

PEP 232.86

路線延長(φ75㎜ﾗｲﾝ) φ75 m 232.9

PEP 配管集計表より、直管=5.0*44,切管=2.1+2.6+4.3+0.5+1.4,連絡工部=1.5 232.40

管材費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ75 m 232.4

配管詳細図より、管接続用:44,PCA-TL-Y接続用:1 0.002 0.090

EFｿｹｯﾄ φ75 個 45.0

配管詳細図より、屈曲点:2,№E連絡工部:2 0.04 0.18

EF45°ｴﾙﾎﾞ φ75 個 4.0

配管詳細図より、№E連絡工部:1 0.10 0.10

EF90°ｴﾙﾎﾞ φ75 個 1.0

配管詳細図より、№5+2.1m分岐工部:1 0.07 0.07

EFﾁｰｽﾞ φ75×φ75 個 1.0

配管詳細図より、№0管末部:1

EFｷｬｯﾌﾟ φ75 個 1.0

配管詳細図より、№E管末部:1

PCA-TL-Y(ﾊﾟｰｼﾞ付ｷｬｯﾌﾟ) φ75×φ25 個 1.0

配管詳細図より、№E連絡工部:1 0.02 0.02

EF-RS(径違いｿｹｯﾄ) φ100×φ75 個 1.0

DCIP 連絡工詳細図より、№E連絡工部:1

継輪(ｿﾘｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ) φ100 個 1.0

DCIP 連絡工詳細図より、№E連絡工部:1

特殊押輪 φ100 個 1.0

連絡工詳細図より、№E連絡工部:1

PE-GMⅡ接合材 φ100 個 1.0

ガスφ75



資材費

内訳書： ガス管布設工(本設ライン) 第1号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

ガスφ75

DCIP用 №E連絡工部両側:各1

本管ｻﾄﾞﾙ(ｸﾗﾝﾌﾟ) φ100×φ50 個 2.0

№E連絡工部両側:各1

ｼｰﾑﾚｽｶﾞｽﾊﾞｯｸﾞ 組 2.0

PEP 231.36/20=11.568

材料費 管明示ﾃｰﾌﾟ φ75 巻 11.6

=路線延長(φ75㎜ﾗｲﾝ)

埋設標識ｼｰﾄ m 232.9

=路線延長(φ75㎜ﾗｲﾝ)

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ m 232.9

【既設管閉塞工】

DCIP 既設管閉塞部両端：1

管材費 GM帽 φ100 個 1.0

DCIP 既設管閉塞部両端：1

特殊押輪 φ100 個 1.0



労務費

内訳書： ガス管布設工(本設ライン) 第2号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

【管布設工】

EF 232.859 232.86

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ75 m 232.9 ※φ75㎜ﾗｲﾝ路線延長

切管加工：6,PCA-TL-Y切除:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ75 口 7.0

EF 2口継手 EFｿｹｯﾄ:45,EF45°ｴﾙﾎﾞ:4,EF90°ｴﾙﾎﾞ:1,EFﾁｰｽﾞ:1,EF径違いｿｹｯﾄ:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ75 箇所 52.0

EF 1口継手 EFｷｬｯﾌﾟ:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ75 口 1.0

ﾒｶﾆｶﾙ PE-GMⅡ接合材:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 口 1.0

DCIP ｿﾘｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ:1

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ100 口 1.0

DCIP 既設管接続部：2

鋳鉄管切断工 φ100 口 2.0

DCIP №E連絡工部両側:各1

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 φ100×φ50 箇所 2.0

DCIP №E連絡工部両側:各1

ｶﾞｽ遮断工 φ100 箇所 2.0

PEP =路線延長(φ75㎜ﾗｲﾝ)

管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ75 m 232.9

路線延長(φ75㎜ﾗｲﾝ)

管明示ｼｰﾄ工 m 232.9

路線延長(φ75㎜ﾗｲﾝ)

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工 m 232.9

【既設管閉塞工】

DCIP GM帽:1

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ100 口 1.0

ガスφ75

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



土工費

内訳書： ガス管布設工(本設ライン) 第3号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

土工表(本設ライン)参照

【掘削～仮復旧】

As 237.50

舗装切断工 t=15㎝以下 ｍ 238.0

As 76.95

舗装掘削工 t=10㎝以下 ㎡ 77.0

4t車 3.85

残As処理工 5.0km ㎥ 4.0

As塊 9.04

廃材処理費 t 9.0

土砂 75.85

機械掘削工 0.28BH ㎥ 76.0

4t車 75.85 *1.2= 91.02

残土運搬工 4.0km ㎥ 91.0

4t車 75.85 *1.2= 91.02

残土処理工 4.0km ㎥ 91.0

山砂 54.24

機械路床工 0.28BH ㎥ 54.0

山砂 54.24 *1.2/0.9= 72.32

購入土(山砂) ㎥ 72.0

ARC-40(RC) 76.59

下層路盤工 t=15cm ㎡ 77.0

M-40 76.59

上層路盤工 t=12cm ㎡ 77.0

粗As20 76.59

仮復旧工 t=3cm ㎡ 77.0

ガスφ75

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



資材費

内訳書： ガス管布設工(枝線ライン) 第4号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

【管布設工】

PEP 13.00

路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ) φ100 m 13.0

PEP 1.00

路線延長(φ75㎜ﾗｲﾝ) φ75 m 1.0

PEP 配管集計表より、直管=5.0*1,切管=4.0+4.0 13.00

管材費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ100 m 13.0

PEP 配管集計表より、切管=1.0 1.000

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ75 m 4.0

配管詳細図より、管接続用:2 0.002 0.004

EFｿｹｯﾄ φ100 個 2.0

配管詳細図より、枝線管末部:1

EFｷｬｯﾌﾟ φ100 個 1.0

PEP 13.00/20=0.65

材料費 管明示ﾃｰﾌﾟ φ100 巻 0.7

=路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ+φ75㎜ﾗｲﾝ)

埋設標識ｼｰﾄ m 14.0

=路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ+φ75㎜ﾗｲﾝ)

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ m 14.0

ガスφ100



労務費

内訳書： ガス管布設工(枝線ライン) 第5号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

【管布設工】

EF 13.004 13.00

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ100 m 13.0 ※φ100㎜ﾗｲﾝ路線延長

EF 1.000 1.00

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ75 m 1.0 ※φ75㎜ﾗｲﾝ路線延長

切管加工：2

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ100 口 2.0

EF 2口継手 EFｿｹｯﾄ:2

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 箇所 2.0

EF 1口継手 EFｷｬｯﾌﾟ:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 口 1.0

PEP =路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ+φ75㎜ﾗｲﾝ)

管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ100 m 14.0

路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ+φ75㎜ﾗｲﾝ)

管明示ｼｰﾄ工 m 14.0

路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ+φ75㎜ﾗｲﾝ)

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工 m 14.0

ガスφ100

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



土工費

内訳書： ガス管布設工(枝線ライン) 第6号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

土工表(枝線ライン)参照

【掘削～仮復旧】

As 14.00

舗装切断工 t=15㎝以下 ｍ 14.0

As 5.25

舗装掘削工 t=10㎝以下 ㎡ 5.0

4t車 0.27

残As処理工 5.0km ㎥ 0.3

As塊 0.63

廃材処理費 t 1.0

土砂 5.15

機械掘削工 0.28BH ㎥ 5.0

4t車 5.15 *1.2= 6.18

残土運搬工 4.0km ㎥ 6.0

4t車 5.15 *1.2= 6.18

残土処理工 4.0km ㎥ 6.0

山砂 3.68

機械路床工 0.28BH ㎥ 4.0

山砂 3.68 *1.2/0.9= 4.91

購入土(山砂) ㎥ 5.0

ARC-40(RC) 5.25

下層路盤工 t=15cm ㎡ 5.0

M-40 5.25

上層路盤工 t=12cm ㎡ 5.0

粗As20 5.25

仮復旧工 t=3cm ㎡ 5.0

ガスφ100

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



資材費

内訳書： 供給管切替工 第7号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

【供給管切替工】

PEP 切替対象　本設ライン:19軒,枝線ライン:1軒 59.00

路線延長(φ30㎜ﾗｲﾝ) φ30 m 59.0

PEP 需要家集計表より、供給管延長=56.9 56.90

管材費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ30 m 56.9

需要家集計表より、本管分岐用:19 0.103 1.957

EF-SPT(ｻｰﾋﾞｽﾁｰｽﾞ) φ75×φ30 個 19.0

需要家集計表より、本管分岐用:1 0.113 0.113

EF-SPT(ｻｰﾋﾞｽﾁｰｽﾞ) φ100×φ30 個 1.0

需要家集計表より、EF-SPT接続用:19+1 0.001 0.020

EFｿｹｯﾄ φ30 個 20.0

需要家集計表より、道路内接続用:1 0.007 0.007

EF-RS(径違いｿｹｯﾄ) φ30×φ25 個 1.0

需要家集計表より、民地内閉塞部:14

EFｷｬｯﾌﾟ φ30 個 14.0

需要家集計表より、民地内1m切替部:5

PCMG-TR-S φ30×φ25 個 5.0

PEP 59.00/20=2.95

材料費 管明示ﾃｰﾌﾟ φ30 巻 2.9

=路線延長(φ30㎜ﾗｲﾝ)

埋設標識ｼｰﾄ m 59.0

=路線延長(φ30㎜ﾗｲﾝ)

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ m 59.0

ガスφ30



資材費

内訳書： 供給管切替工 第7号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

ガスφ30

本設ライン:19軒,枝線ライン:1軒

表示ﾋﾟﾝ ｶﾞｽ用 個 20.0

本設ライン:19軒,枝線ライン:1軒

明示杭 ｶﾞｽ用 個 20.0

【既設管閉塞】

既設管閉塞部：19

管材費 PLA-AP φ25 個 19.0

既設管閉塞部：19

白ｷｬｯﾌﾟ φ25 個 19.0

既設管閉塞部:1

EFｷｬｯﾌﾟ φ25 個 1.0



労務費

内訳書： 供給管切替工 第8号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

【供給管切替工】

EF 58.997 59.00

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ30 m 59.0 ※φ30㎜ﾗｲﾝ路線延長

コイル管切断：20×2

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ30 口 40.0

EF 2口継手 EFｿｹｯﾄ:20,EF径違いｿｹｯﾄ:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ30 箇所 21.0

EF 1口継手 EFｷｬｯﾌﾟ:14,EF-SPT:20

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ30 口 34.0

ﾒｶﾆｶﾙ PCMG-TR-S:1 ※PE側

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ30 口 1.0

鋼管 PCMG-TR-S:1 ※鋼管側

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ25 口 1.0

PEP =路線延長(φ30㎜ﾗｲﾝ)

管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ30 m 59.0

路線延長(φ30㎜ﾗｲﾝ)

管明示ｼｰﾄ工 m 59.0

路線延長(φ30㎜ﾗｲﾝ)

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工 m 59.0

【既設管閉塞工】

小口径ねじ込み PLA-AP:19,白ｷｬｯﾌﾟ:19

鋼管継手工 φ25 口 38.0

EF 1口継手 EFｷｬｯﾌﾟ:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ25 口 1.0

ガスφ30

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



土工費

内訳書： 供給管切替工 第9号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

土工表(引込管切替工)参照

【掘削～仮復旧】

As 73.30

舗装切断工 t=15㎝以下 ｍ 73.0

As 20.16

舗装掘削工 t=10㎝以下 ㎡ 20.0

4t車 1.01

残As処理工 5.0km ㎥ 1.0

As塊 2.38

廃材処理費 t 2.0

土砂 14.11

機械掘削工 0.28BH ㎥ 14.0

4t車 14.11 *1.2= 16.93

残土運搬工 4.0km ㎥ 17.0

4t車 14.11 *1.2= 16.93

残土処理工 4.0km ㎥ 17.0

山砂 9.00

機械路床工 0.28BH ㎥ 9.0

山砂 9.00 *1.2/0.9= 12.00

購入土(山砂) ㎥ 12.0

ARC-40(RC) 20.16

下層路盤工 t=15cm ㎡ 20.0

M-40 20.16

上層路盤工 t=12cm ㎡ 20.0

粗As20 20.16

仮復旧工 t=3cm ㎡ 20.0

ガスφ30

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



土工費

内訳書： 供給管切替工 第9号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

ガスφ30

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式

【民地土工費】

需要家数量表より、掘削幅:0.55m,土工延長:120.0m,掘削深:0.7m

民地土工 式 0.5

　床掘り ㎥ 46.2

　埋戻し ㎥ 46.2

需要家数量表より、掘削幅:0.55m,土工延長:145.0m,Co厚:0.1m

民地Co復旧 式 1.0

Co

　舗装切断工 t=15cm以下 m 6.0

無筋Co

　構造物取壊し工 ㎥ 8.0

2t車

　残Co処理工 6.5km ㎥ 8.0

Co殻

　廃材処理費 t 8.0

18-8-25(20)

  ｺﾝｸﾘｰﾄ 普通W/C≦65％ ㎥ 8.0



舗装費

内訳書： ガス管分 第10号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

土工表(本設ライン/枝線ライン/引込管)参照

【本復旧】

As 7.00 38.50 45.500

舗装切断工 t=15㎝以下 ｍ 46.0

As 327.25 14.00 57.75 399.000

舗装掘削工 t=10㎝以下 ㎡ 399.0

4t車 3.85 0.27 0.53 4.650

残As処理工 5.0km ㎥ 5.0

As塊 9.04 0.63 1.25 10.920

廃材処理費 t 11.0

補充材なし 326.20 14.00 57.75 397.950

不陸整正工 ㎡ 398.0

⑫密粒度As(13FH) 326.20 57.75 383.950

表層工 t=5cm ㎡ 384.0

⑨密粒度As(13F) 14.000 14.000

表層工 t=5cm ㎡ 14.0

ガス管

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



資材費

内訳書： 水道管布設工(本設ライン) 第11号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

【管布設工】

HPPE 238.45

路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ) φ100 m 238.5

HPPE 配管集計表より、直管=5.0*45,切管=2.4+2.0+4.3+1.0+0.2,連絡工部:1.5 236.40

管材費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ100 m 236.4

配管詳細図より、管接続用:44 0.003 0.132

WEFｿｹｯﾄ φ100 個 44.0

配管詳細図より、屈曲点:2,№E連絡工部:2 0.375 1.500

EF45°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ100 個 4.0

配管詳細図より、№5+2.4m分岐部:1 0.14 0.14

WEF-ﾁｰｽﾞ φ100×φ100 個 1.0

地下式消火栓分岐部:2　 0.14 0.28

WEF-FRT(ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ) φ100×φ75 個 2.0

配管詳細図より、№0管末部:1

WEF-ｷｬｯﾌﾟ φ100 個 1.0

配管詳細図より、№E管末部:1

P管帽 φ100 個 1.0

DCIP 連絡工詳細図より、№E連絡工部:1

PCｼﾞｮｲﾝﾄ φ100 個 1.0

水道φ100



資材費

内訳書： 水道管布設工(本設ライン) 第11号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

水道φ100

HPPE 238.17/20=11.9

管明示ﾃｰﾌﾟ φ100 巻 11.9

=路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ)

埋設標識ｼｰﾄ m 238.5

=路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ)

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ m 238.5

【既設管閉塞工】

DCIP 既設管閉塞部：1

管材費 NS型ﾒｶ帽 φ100 個 1.0



労務費

内訳書： 水道管布設工(本設ライン) 第12号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

本設配管

EF 238.452 238.45

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ100 m 238.5 ※φ100㎜ﾗｲﾝ路線延長

切管加工：6,P管帽切除:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ100 口 7.0

EF 2口継手 WEFｿｹｯﾄ:44,WEFﾁｰｽﾞ:1,WEFﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ:2

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 箇所 47.0

EF 1口継手 WEF45°ﾍﾞﾝﾄﾞ:4*2口/個,WEFｷｬｯﾌﾟ:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 口 9.0

ﾒｶﾆｶﾙ P管帽:1,PCｼﾞｮｲﾝﾄ:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 口 2.0

DCIPL PCｼﾞｮｲﾝﾄ:1

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ100 口 1.0

WEFﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ:2(既設地下式消火栓接続)

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 φ75 口 2.0

DCIPL 既設管接続部:2

鋳鉄管切断工 φ100 口 2.0

材料費含む 枝線分岐部周辺:2,№E連絡工部:1

制水弁設置工 φ100 箇所 3.0

材料費含む №0管末部:1

排泥弁設置工 φ50 箇所 1.0

HPPE =路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ)

管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ100 m 238.5

路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ)

管明示ｼｰﾄ工 m 238.5

路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ)

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工 m 238.5

【既設管閉塞工】

DCIPL NS型ﾒｶ帽:1

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ100 口 1.0

水道φ100

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



土工費

内訳書： 水道管布設工(本設ライン) 第13号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

土工表(本設ライン)参照

【掘削～仮復旧】

As 237.50

舗装切断工 t=15㎝以下 ｍ 238.0

As 76.95

舗装掘削工 t=10㎝以下 ㎡ 77.0

4t車 3.85

残As処理工 5.0km ㎥ 4.0

As塊 9.04

廃材処理費 t 9.0

土砂 75.85

機械掘削工 0.28BH ㎥ 76.0

4t車 75.85 *1.2= 91.02

残土運搬工 4.0km ㎥ 91.0

4t車 75.85 *1.2= 91.02

残土処理工 4.0km ㎥ 91.0

山砂 54.24

機械路床工 0.28BH ㎥ 54.0

山砂 54.24 *1.2/0.9= 72.32

購入土(山砂) ㎥ 72.0

ARC-40(RC) 76.59

下層路盤工 t=15cm ㎡ 77.0

M-40 76.59

上層路盤工 t=12cm ㎡ 77.0

粗As20 76.59

仮復旧工 t=3cm ㎡ 77.0

水道φ100

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



資材費

内訳書： 水道管布設工(枝線ライン) 第14号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

本設配管

HPPE 14.01

路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ) φ100 m 14.0

HPPE 配管集計表より、直管=5.0*2,切管=4.0 14.00

管材費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ100 m 14.0

配管詳細図より、管接続用:2 0.003 0.006

WEFｿｹｯﾄ φ100 個 2.0

枝線ライン管末部:1

WEFｷｬｯﾌﾟ φ100 個 1.0

HPPE 14.01/20=0.701

材料費 管明示ﾃｰﾌﾟ φ100 巻 0.7

=路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ)

埋設標識ｼｰﾄ m 14.0

=路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ)

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ m 14.0

水道φ100



労務費

内訳書： 水道管布設工(枝線ライン) 第15号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

本設配管

EF 14.006 14.01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ100 m 14.0 ※φ100㎜ﾗｲﾝ路線延長

切管加工:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ100 口 1.0

EF 2口継手 WEFｿｹｯﾄ:2

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 箇所 2.0

EF 1口継手 WEFｷｬｯﾌﾟ:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 口 1.0

材料費含む 枝線ライン:1

制水弁設置工 φ100 箇所 1.0

材料費含む 枝線ライン管末部:1

排泥弁設置工 φ50 箇所 1.0

HPPE =路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ)

管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ100 m 14.0

路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ)

管明示ｼｰﾄ工 m 14.0

路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ)

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工 m 14.0

水道φ100

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



土工費

内訳書： 水道管布設工(枝線ライン) 第16号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

土工表参照

【掘削～仮復旧】

As 14.00

舗装切断工 t=15㎝以下 ｍ 14.0

As 5.25

舗装掘削工 t=10㎝以下 ㎡ 5.0

4t車 0.27

残As処理工 5.0km ㎥ 0.3

As塊 0.63

廃材処理費 t 1.0

土砂 5.15

機械掘削工 0.28BH ㎥ 5.0

4t車 5.15 *1.2= 6.18

残土運搬工 4.0km ㎥ 6.0

4t車 5.15 *1.2= 6.18

残土処理工 4.0km ㎥ 6.0

山砂 3.68

機械路床工 0.28BH ㎥ 4.0

山砂 3.68 *1.2/0.9= 4.91

購入土(山砂) ㎥ 5.0

ARC-40(RC) 5.25

下層路盤工 t=15cm ㎡ 5.0

M-40 5.25

上層路盤工 t=12cm ㎡ 5.0

粗As20 5.25

仮復旧工 t=3cm ㎡ 5.0

水道φ100

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



資材費

内訳書： 給水管切替工 第17号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

【供給管切替工】

PWP 切替対象　本設ライン:22軒,枝線ライン:1軒 49.90

路線延長(φ20㎜ﾗｲﾝ) φ20 m 49.9

PWP 需要家集計表より、供給管延長=49.9 49.90

管材費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ20 m 49.9

需要家集計表より、本管分岐用:23

EFｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ100×φ20 個 23.0

ISO 需要家集計表より、本管分岐用:23

ISO変換ｿｹｯﾄ φ20 個 23.0

需要家集計表より、本管分岐用:23

防錆ｺｱ φ20 個 23.0

需要家集計表より、23

KMPｿｹｯﾄ φ20 個 23.0

需要家集計表より、23

止水栓(甲) φ20 個 23.0

需要家集計表より、23

止水栓筐 個 23.0

PWP 49.9/20=2.50

材料費 管明示ﾃｰﾌﾟ φ20 巻 2.5

=路線延長(φ20㎜ﾗｲﾝ)

埋設標識ｼｰﾄ m 49.9

=路線延長(φ20㎜ﾗｲﾝ)

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ m 49.9

水道φ20



資材費

内訳書： 給水管切替工 第17号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

水道φ20

本設ライン:22軒,枝線ライン:1軒

表示ﾋﾟﾝ 水道用 個 23.0

本設ライン:22軒,枝線ライン:1軒

明示杭 水道用 個 23.0

【既設管閉塞】

既設管閉塞部：23

管材費 閉栓ｷｬｯﾌﾟ φ25 個 23.0



労務費

内訳書： 給水管切替工 第18号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

【給水管切替工】

PWP 49.900 49.90

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ20 m 49.9 ※φ20㎜ﾗｲﾝ路線延長

コイル管切断：23*2

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ20 口 46.0

ﾒｶﾆｶﾙ KMPｿｹｯﾄ:23*2

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ20 口 46.0

DCIPL 需要家集計表より、23軒

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 φ100×φ20 箇所 23.0

PWP =路線延長(φ20㎜ﾗｲﾝ)

管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ20 m 49.9

路線延長(φ20㎜ﾗｲﾝ)

管明示ｼｰﾄ工 m 49.9

路線延長(φ20㎜ﾗｲﾝ)

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工 m 49.9

【既設管閉塞工】

閉栓ｷｬｯﾌﾟ:23

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ25 口 23.0

水道φ20

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



土工費

内訳書： 給水管切替工 第19号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

土工表(引込管切替工)参照

【掘削～仮復旧】

As 73.30

舗装切断工 t=15㎝以下 ｍ 73.0

As 20.16

舗装掘削工 t=10㎝以下 ㎡ 20.0

4t車 1.01

残As処理工 5.0km ㎥ 1.0

As塊 2.38

廃材処理費 t 2.0

土砂 14.11

機械掘削工 0.28BH ㎥ 14.0

4t車 14.11 *1.2= 16.93

残土運搬工 4.0km ㎥ 17.0

4t車 14.11 *1.2= 16.93

残土処理工 4.0km ㎥ 17.0

山砂 9.00

機械路床工 0.28BH ㎥ 9.0

山砂 9.00 *1.2/0.9= 12.00

購入土(山砂) ㎥ 12.0

ARC-40(RC) 20.16

下層路盤工 t=15cm ㎡ 20.0

M-40 20.16

上層路盤工 t=12cm ㎡ 20.0

粗As20 20.16

仮復旧工 t=3cm ㎡ 20.0

水道φ20

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



土工費

内訳書： 給水管切替工 第19号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

水道φ20

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式

【民地土工費】

需要家数量表より、掘削幅:0.55m,土工延長:120.0m,掘削深:0.7m

民地土工 式 0.5

　床掘り ㎥ 46.2

　埋戻し ㎥ 46.2

需要家数量表より、掘削幅:0.55m,土工延長:145.0m,Co厚:0.1m

民地Co復旧 式 1.0

Co

　舗装切断工 t=15cm以下 m 6.0

無筋Co

　構造物取壊し工 ㎥ 8.0

2t車

　残Co処理工 6.5km ㎥ 8.0

Co殻

　廃材処理費 t 8.0

18-8-25(20)

  ｺﾝｸﾘｰﾄ 普通W/C≦65％ ㎥ 8.0



舗装費

内訳書： 水道管分 第20号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

土工表(本設ライン/枝線ライン/引込管)参照

【本復旧】

As 7.00 38.50 45.500

舗装切断工 t=15㎝以下 ｍ 46.0

As 327.25 14.00 57.75 399.000

舗装掘削工 t=10㎝以下 ㎡ 399.0

4t車 3.85 0.27 0.53 4.650

残As処理工 5.0km ㎥ 5.0

As塊 9.04 0.63 1.25 10.920

廃材処理費 t 11.0

補充材なし 326.20 14.00 57.75 397.950

不陸整正工 ㎡ 398.0

⑫密粒度As(13FH) 326.20 57.75 383.950

表層工 t=5cm ㎡ 384.0

⑨密粒度As(13F) 14.000 14.000

表層工 t=5cm ㎡ 14.0

水道管

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



第21号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

(本設ﾗｲﾝ路線延長+枝線ﾗｲﾝ路線延長)/1000= 0.246

気密試験工 ガス管 日 0.25

(本設ﾗｲﾝ路線延長+枝線ﾗｲﾝ路線延長)/1000=) 0.252

通水試験工 水道管 日 0.25

灯外内管気密試験 引込 軒 20.0

　

技術管理費

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



①市道As　管路土工部 ②市道As　№0管末工部 ③市道As　№E連絡工部

G:φ75,W:φ100 DP=800 G:φ75,W:φ100 DP=800 G:φ100,W:φ100 DP=1200

ｍ 230.0 ｍ 1.5 m 1.5 ｍ

名 称 単位 算式 数量 算式 数量 算式 数量

控除:0.006+0.012 0.018 控除:0.006+0.012 0.018 控除:0.006+0.012+0.011+0.011 0.040 - - －

As   t=15㎝以下 ｍ 2.00*230.00 460.00 4.00*1.50 9.00 4.00*1.50 6.00 237.50 237.50 475.00

As,Con   t=10㎝以下 ㎡ 0.65*230.00 149.50 0.95*1.50 2.15 1.50*1.50 2.25 76.95 76.95 153.90

土砂 0.28BH  ㎥ (1.030-0.05)*0.65*230.00 146.51 (1.030-0.05)*0.95*1.50 2.10 (1.420-0.05)*1.50*1.50 3.08 75.85 75.85 151.69

0.28BH 山砂 ㎥ (0.730*0.65-0.018)*230.00 105.00 (0.730*0.95-0.018)*1.50 1.01 (1.120*1.50-0.040)*1.50 2.46 54.24 54.24 108.47

ARC-40(RC) t=15cm ㎡ 0.65*230.00 149.50 0.95*1.50 1.43 1.50*1.50 2.25 76.59 76.59 153.18

M-40 t=12cm ㎡ 0.65*230.00 149.50 0.95*1.50 1.43 1.50*1.50 2.25 76.59 76.59 153.18

粗As20 t=3cm ㎡ 0.65*230.00 149.50 0.95*1.50 1.43 1.50*1.50 2.25 76.59 76.59 153.18

4t車 5.0km  ㎥ 146.51 2.10 3.08 75.85 75.85 151.69

4t車 9.0km  ㎥ 0.65*0.05*230.00 7.48 0.95*0.05*1.50 0.105 1.50*0.05*1.50 0.11 3.85 3.85 7.70

×2.35 As塊 t 7.48*2.35 17.58 0.07*2.35 0.24 0.11*2.35 0.26 9.04 9.04 18.08

×2.35 Co塊 t

As   t=15㎝以下 ｍ

As,Con   t=10㎝以下 ㎡ (0.65+2.15)*230.00 644.00 (0.95+1.85)*1.50 6.30 (1.50+1.30)*1.50 4.20 327.25 327.25 654.50

補充材なし ㎡ (0.65+2.15)*230.00 644.00 (0.95+1.85)*1.50 4.20 (1.50+1.30)*1.50 4.20 326.20 326.20 652.40

⑫密As13FH t=5cm ㎡ (0.65+2.15)*230.00 644.00 (0.95+1.85)*1.50 4.20 (1.50+1.30)*1.50 4.20 326.20 326.20 652.40

4t車 9.0km  ㎥ 0.65*0.05*230.00 7.48 0.95*0.05*1.50 0.11 1.50*0.05*1.50 0.11 3.85 3.85 7.70

×2.35 As塊 t 7.48*2.35 17.58 0.07*2.35 0.24 0.11*2.35 0.26 9.04 9.04 18.08

加熱式,実線 幅15cm m

加熱式,破線 幅15cm m

文字 15cm換算 m

区画線設置工(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

区画線設置工(溶融式)

残As処理工

廃材処理費

区画線設置工(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

表層工

本復旧

舗装切断工

舗装掘削工

不陸整正工

残土処理工

残As処理工

廃材処理費

廃材処理費

上層路盤工

仮復旧工

下層路盤工

機械掘削工

機械埋戻工

舗装掘削工

小　計

口　径 ・ 土　被　り
水道単独 ガス単独

G/Wで按分

延                長

ガス水道按分

形　状　寸　法

掘削～仮復旧

舗装切断工

ガス水道管布設(替)工事(信濃町)　本設ライン土工集計表

タ     イ     ト     ル

用　　地　　区　　分



④市道As　管路土工枝線部

G:φ100,W:φ100 DP=800

ｍ 14.0 ｍ ｍ 箇所

名 称 単位 算式 数量 算式 数量 算式 数量

控除:0.010+0.012 0.022 - - －

As   t=15㎝以下 ｍ 2.00*14.00 28.00 14.00 14.00 28.00

As,Con   t=10㎝以下 ㎡ 0.75*14.00 10.50 5.25 5.25 10.50

土砂 0.28BH  ㎥ (1.030-0.05)*0.75*14.00 10.29 5.15 5.15 10.29

0.28BH 山砂 ㎥ (0.730*0.75-0.022)*14.00 7.36 3.68 3.68 7.36

ARC-40(RC) t=15cm ㎡ 0.75*14.00 10.50 5.25 5.25 10.50

M-40 t=12cm ㎡ 0.75*14.00 10.50 5.25 5.25 10.50

粗As20 t=3cm ㎡ 0.75*14.00 10.50 5.25 5.25 10.50

4t車 5.0km  ㎥ 10.29 5.15 5.15 10.29

4t車 9.0km  ㎥ 0.75*0.05*14.00 0.53 0.27 0.27 0.53

×2.35 As塊 t 0.53*2.35 1.25 0.63 0.63 1.25

As   t=15㎝以下 ｍ 1.00*14.00 14.00 7.00 7.00 14.00

As,Con   t=10㎝以下 ㎡ (0.75+1.25)*14.00 28.00 14.00 14.00 28.00

補充材なし ㎡ (0.75+1.25)*14.00 28.00 14.00 14.00 28.00

⑨密As13F t=5cm ㎡ (0.75+1.25)*14.00 28.00 14.00 14.00 28.00

4t車 9.0km  ㎥ 0.75*0.05*14.00 0.53 0.27 0.27 0.53

×2.35 As塊 t 0.53*2.35 1.25 0.63 0.63 1.25

加熱式,実線 幅15cm m

加熱式,破線 幅15cm m

文字 15cm換算 m

ガス水道管布設(替)工事(信濃町)　枝線ライン土工集計表

タ     イ     ト     ル

用　　地　　区　　分

舗装掘削工

小　計

口　径 ・ 土　被　り
水道単独 ガス単独

G/Wで按分

延                長

ガス水道按分

形　状　寸　法

掘削～仮復旧

舗装切断工

下層路盤工

機械掘削工

機械埋戻工

上層路盤工

仮復旧工

残土処理工

残As処理工

廃材処理費

本復旧

舗装切断工

舗装掘削工

不陸整正工

表層工

区画線設置工(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

区画線設置工(溶融式)

残As処理工

廃材処理費

区画線設置工(ﾍﾟｲﾝﾄ式)



市道As　引込管切替工(本管に含む) 市道As　引込管切替工(引込単独) 市道As　引込管切替工(枝線)

G:φ30,W:φ20 DP=600 G:φ30,W:φ20 DP=600 G:φ30,W:φ20 DP=600

ｍ 32.0 ｍ 38.5 ｍ 3 ｍ

名 称 単位 算式 数量 算式 数量 算式 数量

控除:0.0014+0.0006 0.002 控除:0.0014+0.0006 0.002 控除:0.0014+0.0006 0.002 - - －

As   t=15㎝以下 ｍ 2.00*32.00 64.00 2.00*38.50 77.00 2.00*2.80 5.60 73.30 73.30 146.60

As,Con   t=10㎝以下 ㎡ 0.55*32.00 17.60 0.55*38.50 21.18 0.55*2.80 1.54 20.16 20.16 40.32

土砂 0.28BH  ㎥ (0.750-0.05)*0.55*32.00 12.32 (0.750-0.05)*0.55*38.50 14.82 (0.750-0.05)*0.55*2.80 1.08 14.11 14.11 28.22

0.28BH 山砂 ㎥ (0.450*0.55-0.002)*32.00 7.86 (0.450*0.55-0.002)*38.50 9.45 (0.450*0.55-0.002)*2.80 0.69 9.00 9.00 18.00

ARC-40(RC) t=15cm ㎡ 0.55*32.00 17.60 0.55*38.50 21.18 0.55*2.80 1.54 20.16 20.16 40.32

M-40 t=12cm ㎡ 0.55*32.00 17.60 0.55*38.50 21.18 0.55*2.80 1.54 20.16 20.16 40.32

粗As20 t=3cm ㎡ 0.55*32.00 17.60 0.55*38.50 21.18 0.55*2.80 1.54 20.16 20.16 40.32

4t車 5.0km  ㎥ 12.32 14.82 1.08 14.11 14.11 28.22

4t車 9.0km  ㎥ 0.55*0.05*32.00 0.88 0.55*0.05*38.50 1.06 0.55*0.05*2.80 0.08 1.01 1.01 2.02

×2.35 As塊 t 0.88*2.35 2.07 1.06*2.35 2.49 0.08*2.35 0.19 2.38 2.38 4.75

As   t=15㎝以下 ｍ 2.00*38.50 77.00 38.50 38.50 77.00

As,Con   t=10㎝以下 ㎡ (0.55+2.45)*38.50 115.50 57.75 57.75 115.50

⑫密As13FH t=5cm ㎡ (0.55+2.45)*38.50 115.50 57.75 57.75 115.50

4t車 9.0km  ㎥ 0.55*0.05*38.50 1.06 0.53 0.53 1.06

×2.35 As塊 t 1.06*2.35 2.49 1.25 1.25 2.49

加熱式,実線 幅15cm m

加熱式,破線 幅15cm m

文字 15cm換算 m

ガス水道管布設(替)工事(信濃町)　引込管切替工土工集計表

タ     イ     ト     ル

用　　地　　区　　分

舗装掘削工

小　計

口　径 ・ 土　被　り
水道単独 ガス単独

G/Wで按分

延                長

ガス水道按分

形　状　寸　法

掘削～仮復旧

舗装切断工

下層路盤工

機械掘削工

機械埋戻工

上層路盤工

仮復旧工

残土処理工

残As処理工

廃材処理費

本復旧

舗装切断工

舗装掘削工

表層工

区画線設置工(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

区画線設置工(溶融式)

残As処理工

廃材処理費

区画線設置工(ﾍﾟｲﾝﾄ式)


