
管路土工（GW下水同時施工路線）

区間：管渠

管下 管上 砂基礎厚 下層 上層 As Σ 掘削高 埋戻高 平均掘削深 平均埋戻厚  掘削断面積  埋戻断面積  砂基礎断面積 機械掘削 機械埋戻 改良土 残土処分 砂基礎 改良土

158.8 97.5 129.9 190.6 40.6 54.1

区間：取付管

管下 管上 砂基礎厚 下層 上層 As Σ 掘削高 埋戻高 平均掘削深 平均埋戻厚  掘削断面積  埋戻断面積  砂基礎断面積 機械掘削 機械埋戻 改良土 残土処分 砂基礎 改良土

     
1.4 1.0 1.3 1.7 0.3 0.4

付帯工

区間：管渠 ㎥ ｔ

下層 上層 As Σ As切断 As破砕 殻運搬 殻処分 As切断 As破砕 殻運搬 殻処分 不陸 下層 上層 仮表層 表層 W150 W300

163.2 70.2 3.7 8.7 18.0 129.9 37.8 88.9 129.9 70.2 70.2 70.2 129.9

160.2 98.4 131.2 192.3 40.9 54.5

As切断 As破砕 殻運搬 殻処分 As切断 As破砕 殻運搬 殻処分 不陸 下層 上層 仮表層 表層 W150 W300

163.2 70.2 3.7 8.7 18.0 129.9 37.8 88.9 129.9 70.2 70.2 70.2 129.9

管基礎工

既設1号MH 0.0 63.660 62.222 1.230 1.546 1.45 0.51
0.037

土被り 掘削深
計画舗装厚

既設As
計算値 管路土工

外径 外面
管

断面積
砂基礎 （計画）

地盤高

1 4.3 0.9 φ200 0.216 0.208

スパン
№

測点
追加
距離

単距離 掘削幅 口径
計画

渠底高

0.616 0.20 1.40 0.550.10 0.30 0.12 0.10 2.99国道・市道
境

4.3 63.858 62.223 1.427 1.743 1.64 0.71
0.037

0.52 6.02 2.37 3.16 7.22 2.240.42 0.10 1.55 0.61

0.616 0.15 0.12 0.032 2.0 0.9 φ200 0.216 0.208 1.39新設小型MH
〇-●-1

6.3 63.950 62.235 1.507 1.823 1.77 0.91
0.037

0.52 3.08 1.46 1.95 3.70 1.040.30 0.05 1.71 0.81 1.54 0.730.10 0.30

0.616 0.15 0.12 0.033 56.2 0.9 φ200 0.216 0.208 38.96新設1号MH
〇-●-2

62.5 64.970 62.347 2.415 2.731 2.68 1.82
0.037

0.52 112.96 69.13 92.17 135.55 29.220.30 0.05 2.23 1.37 2.01 1.230.10 0.30

0.616 0.15 0.12 0.034 15.5 0.9 φ200 0.216 0.208 10.75新設小型MH
〇-●-3 78.0 64.890 62.378 2.304 2.620 2.57 1.70

0.52 36.74 24.49 32.65 44.09 8.060.30 0.05 2.63 1.76 2.37 1.580.10 0.30

5

小計（a）

小計（b）

スパン
№

測点
追加
距離

単距離 掘削幅 口径 外径 外面
管

断面積
二次運搬 舗装工/舗装準備工計画舗装厚

既設As
本復旧

幅
一次取壊 区画線工

既設1号MH 0.0

一次運搬 二次取壊

3.87 3.87 19.35国道・市道
境

4.3
0.037 0.15 0.12

9.00 19.35 26.10 61.34

0.208

19.35 3.870.10 4.50 10.40 0.39 0.920.208 0.037 0.20 0.12 0.10 0.42 3.871 4.3 0.9 φ200 0.216

新設小型MH
〇-●-1

6.3
3 56.2 0.9 φ200 0.216 0.208 0.037

3.00 1.80 1.80 1.80 3.000.09 0.21 3.00 3.00 4.31 10.130.03 0.30

4 15.5 0.9 φ200 0.216

3.34 7.85

0.15 0.12 0.03

0.05 1.50 5.80 1.802 2.0 0.9 φ200 0.216

114.20 50.58 2.53 5.95 3.00 84.300.15 0.12 0.03 0.30 0.05 1.50新設1号MH
〇-●-2

62.5
50.58 50.58

13.95 13.95 23.25新設小型MH
〇-●-3

78.0
 

3.00 23.25 4.07 9.56 23.25 13.95

84.30 50.58

管路土工

1.05

二次運搬 舗装工/舗装準備工

小計（c）

機械掘削 機械埋戻 改良土 残土処分

          

付帯工　合計 c+d

桝
№

測点
追加
距離

単距離 掘削幅

砂基礎 改良土

管路土工　合計 a+b

種別
一次取壊 一次運搬 二次取壊

種別

5    

0.39
0.9 64.890 62.378 2.353 2.618 2.62 1.75

区画線工

0.05 1.50 32.80 13.95 0.70 1.650.208 0.037

  

0.30

84.30

管基礎工

MH3
分筆

0.0 64.890 62.378 2.353 2.618 2.62 1.75

計画
渠底高

土被り 掘削深
計画舗装厚

既設As
計算値

口径 外径 外面
管

断面積
砂基礎

地盤高

0.565 0.15 0.291.27 1.690.03 0.30 0.00 2.62 1.75 1.570.021 0.10 0.30 0.121 0.9 0.6 φ150 0.165 0.159 0.32 1.41 0.95

前面道路からの取付管分のみ計上


