
令和4年度

　　ガス水道　第 3 号

　

ガス管布設替工事

数量計算書

小千谷市ガス水道局

小千谷市　城内1丁目　地内
路線：市道城内10号線/11号線/20号線/城内横町線

当初設計



資材費

内訳書： ガス管布設工 第1号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

【管布設工】

PEP 162.14

路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ) 100 m 162.1

PEP 161.11

管材費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ100 m 161.1

配管詳細図より、管接続用:29,PCA-TL-Y接続用:1 0.002 0.060

EFｿｹｯﾄ φ100 個 30.0

配管詳細図より、屈曲点:2 0.062 0.124

EF45°ｴﾙﾎﾞ φ100 個 2.0

配管詳細図より、下越部①:2,下越部③:4,下越部④:4,下越部⑤:2 0.064 0.768

EF90°ｴﾙﾎﾞ φ100 個 12.0

配管詳細図より、№5+4.1m枝線分岐工部:1 0.074 0.074

EFﾁｰｽﾞ φ100×φ100 個 1.0

配管詳細図より、№0管末部:1

EFｷｬｯﾌﾟ φ100 個 1.0

配管詳細図より、№E管末部:1

PCA-TL-Y(ﾊﾟｰｼﾞ付ｷｬｯﾌﾟ) φ100×φ25 個 1.0

配管詳細図より、№4+17.4m枝線分岐工部:1

EF-SPT(ｻｰﾋﾞｽﾁｰｽﾞ) φ100×φ50 個 1.0

ガス本管

配管集計表より、直管=5.0*29,切管=4.5+0.849+0.46+0.2+1.1+0.2+2.3+4.3+0.3+1.25+0.3+0.35



資材費

内訳書： ガス管布設工 第1号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

ガス本管

【枝線分岐工①/②】

PEP 2.45

路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ) φ100 m 2.4

PEP 6.31

路線延長(φ50㎜ﾗｲﾝ) φ50 m 6.3

配管集計表より、切管:1.05+0.4+0.5+0.3 2.250

管材費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ100 m 2.3

配管集計表より、直管:5.0*1,切管:0.4+0.5+0.3 6.200

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ50 m 6.2

配管詳細図より、管接続用:1,EF-C切除後の管接続用:1 0.002 0.004

EFｿｹｯﾄ φ100 個 2.0

配管詳細図より、管接続用:1,EF-C切除後の管接続用:1 0.001 0.002

EFｿｹｯﾄ φ50 個 2.0

配管詳細図より、枝線②:3 0.064 0.192

EF90°ｴﾙﾎﾞ φ100 個 3.0

配管詳細図より、枝線①:3 0.035 0.105

EF90°ｴﾙﾎﾞ φ50 個 3.0

配管詳細図より、枝線②管末部:1

EFｷｬｯﾌﾟ φ100 個 1.0

配管詳細図より、枝線①管末部:1

EFｷｬｯﾌﾟ φ50 個 1.0

DCIP 枝線②既設管接続用:1

継輪(ｿﾘｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ) φ100 個 1.0

DCIP 枝線②既設管接続用:1

特殊押輪 φ100 個 1.0

枝線②既設管接続用:1

PE-GMⅡ接合材 φ100 個 1.0

PLS 枝線①既設管接続用:1

PCMG-TR-S φ50 個 1.0



資材費

内訳書： ガス管布設工 第1号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

ガス本管

【№0連絡工】

PEP 5.402

路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ) φ100 m 5.4

配管集計表より、切管:2.0+0.4+3.0 5.400

管材費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ100 m 5.4

№0部気密試験後、EF-C切除後の配管接続用:1 0.002 0.002

EFｿｹｯﾄ φ100 個 1.0

DCIP 連絡工詳細図より、№0連絡工部:1

継輪(ｿﾘｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ) φ100 個 1.0

DCIP 連絡工詳細図より、№0連絡工部:1,既設管閉塞用:1

特殊押輪 φ100 個 2.0

連絡工詳細図より、№0連絡工部:1

PE-GMⅡ接合材 φ100 個 1.0

DCIP用 №0連絡工部既設管両側:各1

本管ｻﾄﾞﾙ(ｸﾗﾝﾌﾟ) φ100×φ50 個 2.0

№0連絡工部既設管両側:各1

ｼｰﾑﾚｽｶﾞｽﾊﾞｯｸﾞ 組 2.0

№0連絡工部既設管両側:各1

白ﾌﾟﾗｸﾞ φ50 個 2.0

DCIP 既設管閉塞用:1

GM-Ⅱ型ﾒｶ帽 φ100 個 1.0



資材費

内訳書： ガス管布設工 第1号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

ガス本管

【№E連絡工】

PEP 3.676

路線延長(φ100㎜ﾗｲﾝ) φ100 m 3.7

配管集計表より、切管:0.4+1.7,既設管接続用:1.5 3.600

管材費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ100 m 3.6

№E部気密試験後、PCA-TL-Y切除後の配管接続用:1 0.002 0.002

EFｿｹｯﾄ φ100 個 1.0

連絡工詳細図より、№E連絡工部:1 0.074 0.074

EFﾁｰｽﾞ φ100×φ100 個 1.0

DCIP 連絡工詳細図より、№E連絡工部:2

継輪(ｿﾘｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ) φ100 個 2.0

DCIP 連絡工詳細図より、№E連絡工部:2

特殊押輪 φ100 個 2.0

連絡工詳細図より、№E連絡工部:2

PE-GMⅡ接合材 φ100 個 2.0

DCIP用 №E連絡工部既設管両側:各1

本管ｻﾄﾞﾙ(ｸﾗﾝﾌﾟ) φ100×φ50 個 2.0

№E連絡工部既設管両側:各1

ｼｰﾑﾚｽｶﾞｽﾊﾞｯｸﾞ 組 2.0

№E連絡工部既設管両側:各1

白ﾌﾟﾗｸﾞ φ50 個 2.0



資材費

内訳書： ガス管布設工 第1号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

ガス本管

PEP (162.1+2.4+6.3+5.4+3.7)/20=8.995

材料費 管明示ﾃｰﾌﾟ φ100/φ50 巻 9.0

=路線延長

埋設標識ｼｰﾄ m 180.0

=路線延長

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ m 180.0



労務費

内訳書： ガス管布設工 第2号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

【管布設工】

EF 162.137 162.14

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ100 m 162.1 ※φ100㎜ﾗｲﾝ路線延長

切管加工：12

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ100 口 12.0

EF 2口継手 EFｿｹｯﾄ:30,EF45°ｴﾙﾎﾞ:2,EF90°ｴﾙﾎﾞ:12,EFﾁｰｽﾞ:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 箇所 45.0

EF 1口継手 EFｷｬｯﾌﾟ:1,EF-SPT(ｻｰﾋﾞｽﾁｰｽﾞ):1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 口 2.0

【枝線分岐工①/②】

EF 2.446 2.446

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ100 m 2.4 ※φ100㎜ﾗｲﾝ路線延長

EF 6.307 6.307

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ50 m 6.3 ※φ50㎜ﾗｲﾝ路線延長

切管加工:4,枝線②管末EF-C切除:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ100 口 5.0

切管加工:3,枝線①管末EF-C切除:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 4.0

EF2口継手 EFｿｹｯﾄ:2,EF90°ｴﾙﾎﾞ:3

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 箇所 5.0

EF2口継手 EFｿｹｯﾄ:2,EF90°ｴﾙﾎﾞ:3

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 箇所 5.0

ガス本管

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



労務費

内訳書： ガス管布設工 第2号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

ガス本管

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式

EF1口継手 EFｷｬｯﾌﾟ:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 口 1.0

EF1口継手 EFｷｬｯﾌﾟ:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 口 1.0

ﾒｶﾆｶﾙ PE-GMⅡ接合材:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 口 1.0

ﾒｶﾆｶﾙ PCMG-TR-S:1※PE側

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 口 1.0

DCIP ｿﾘｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ:1

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ100 口 1.0

PLS PCMG-TR-S:1※PLS側

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ50 口 1.0

DCIP 枝線②接続部両端:2

鋳鉄管切断工 φ100 口 2.0

PLS 枝線①接続部両端:2

鋼管切断工 φ50 口 2.0

DCIP 枝線②既設管両側:各1

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 φ100×φ50 箇所 2.0

DCIP 枝線②既設管両側:各1

ｶﾞｽ遮断工 φ100 箇所 2.0

PLS 枝線①既設管両側:各1

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 φ50×φ50 箇所 2.0

PLS 枝線①既設管両側:各1

ｶﾞｽ遮断工 φ50 箇所 2.0



労務費

内訳書： ガス管布設工 第2号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

ガス本管

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式

【№0連絡工】

EF 5.402 5.402

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ100 m 5.4 ※φ100㎜ﾗｲﾝ路線延長

切管加工:3

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ100 口 3.0

EF2口継手 EFｿｹｯﾄ:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 箇所 1.0

ﾒｶﾆｶﾙ PE-GMⅡ接合材:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 口 1.0

DCIP ｿﾘｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ:1,GM-Ⅱ型ﾒｶ帽:1

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ100 口 2.0

DCIP №0既設管両側:2

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 φ100×φ50 箇所 2.0

DCIP №0既設管両側:2

ｶﾞｽ遮断工 φ100 箇所 2.0

DCIP №0接続部両端:2

鋳鉄管切断工 φ100 口 2.0



労務費

内訳書： ガス管布設工 第2号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

ガス本管

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式

【№E連絡工】

EF 3.676 3.676

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ100 m 3.7 ※φ100㎜ﾗｲﾝ路線延長

切管加工:3

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ100 口 3.0

EF2口継手 EFｿｹｯﾄ:1,EFﾁｰｽﾞ:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 箇所 2.0

ﾒｶﾆｶﾙ PE-GMⅡ接合材:2

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 口 2.0

DCIP ｿﾘｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ:2

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ100 口 2.0

DCIP №E既設管両側:2

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 φ100×φ50 箇所 2.0

DCIP №E既設管両側:2

ｶﾞｽ遮断工 φ100 箇所 2.0

PEP №E新設管:1

ｽｸｲｽﾞｵﾌ φ100 箇所 1.0

DCIP №E接続部両端:2

鋳鉄管切断工 φ100 口 2.0



労務費

内訳書： ガス管布設工 第2号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

ガス本管

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式

PEP =路線延長

管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ100 m 180.0

路線延長

管明示ｼｰﾄ工 m 180.0

路線延長

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工 m 180.0



土工費

内訳書： ガス管布設工 第3号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

土工表(本設ライン)参照

【掘削～仮復旧】

As 381.50

舗装切断工 t=15㎝以下 ｍ 382.0

As 112.86

舗装掘削工 t=10㎝以下 ㎡ 113.0

4t車 5.67

残As処理工 6.5km ㎥ 6.0

As塊 13.30

廃材処理費 t 13.0

土砂 116.45

機械掘削工 0.28BH ㎥ 116.0

4t車 116.45 *1.2= 139.73

残土運搬工 5.5km ㎥ 140.0

4t車 116.45 *1.2= 139.73

残土処理工 5.5km ㎥ 140.0

山砂 79.62

機械路床工 0.28BH ㎥ 80.0

山砂 79.62 *1.2/0.9= 106.16

購入土(山砂) ㎥ 106.0

ARC-40(RC) 106.78

下層路盤工 t=15cm ㎡ 107.0

M-40 106.78

上層路盤工 t=12cm ㎡ 107.0

粗As20 106.78

仮復旧工 t=3cm ㎡ 107.0

ガス本管

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



資材費

内訳書： 供給管切替工 第4号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

【供給管切替工】

PEP 切替対象:18軒 83.06

路線延長(φ30㎜ﾗｲﾝ) φ30 m 83.1

PEP 需要家集計表より、供給管延長=81.0 81.00

管材費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ30 m 81.0

需要家集計表より、分岐部:18 0.113 2.034

EF-SPT(ｻｰﾋﾞｽﾁｰｽﾞ) φ100×φ30 個 18.0

需要家集計表より、EF-SPT接続用:18 0.001 0.018

EFｿｹｯﾄ φ30 個 18.0

需要家集計表より、道路内接続用:1 0.007 0.007

EF-RS(径違いｿｹｯﾄ) φ30×φ25 個 1.0

需要家集計表より、民地内閉塞部:4

EFｷｬｯﾌﾟ φ30 個 4.0

需要家集計表より、民地内1m切替部:10

PCMG-TR-S φ30×φ25 個 10.0

需要家集計表より、メーター立上り部まで切替:3

PCMG-TR-L φ30×φ25 個 3.0

PEP 83.06/20=4.153

材料費 管明示ﾃｰﾌﾟ φ30 巻 4.2

=路線延長(φ30㎜ﾗｲﾝ)

埋設標識ｼｰﾄ m 83.1

=路線延長(φ30㎜ﾗｲﾝ)

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ m 83.1

供給管



資材費

内訳書： 供給管切替工 第4号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

供給管

切替対象:18軒

表示ﾋﾟﾝ ｶﾞｽ用 個 18.0

切替対象:18軒

明示杭 ｶﾞｽ用 個 18.0

【既設管閉塞】

既設管閉塞部：17

管材費 PLA-AP φ25 個 17.0

既設管閉塞部：17

白ｷｬｯﾌﾟ φ25 個 17.0

既設管閉塞部:1

EFｷｬｯﾌﾟ φ25 個 1.0



労務費

内訳書： 供給管切替工 第5号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

【供給管切替工】

EF 83.059 83.06

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ30 m 83.1 ※φ30㎜ﾗｲﾝ路線延長

コイル管切断：18×2

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ30 口 36.0

EF 2口継手 EFｿｹｯﾄ:18,EF径違いｿｹｯﾄ:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ30 箇所 19.0

EF 1口継手 EFｷｬｯﾌﾟ:4,EF-SPT:18

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ30 口 22.0

ﾒｶﾆｶﾙ PCMG-TR-S:10,PCMG-TR-L:3 ※PE側

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ30 口 13.0

鋼管 PCMG-TR-S:10,PCMG-TR-L:3 ※鋼管側

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ25 口 13.0

PEP =路線延長(φ30㎜ﾗｲﾝ)

管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ30 m 83.1

路線延長(φ30㎜ﾗｲﾝ)

管明示ｼｰﾄ工 m 83.1

路線延長(φ30㎜ﾗｲﾝ)

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工 m 83.1

【既設管閉塞工】

小口径ねじ込み PLA-AP:17,白ｷｬｯﾌﾟ:17

鋼管継手工 φ25 口 34.0

EF 1口継手 EFｷｬｯﾌﾟ:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ25 口 1.0

供給管

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



土工費

内訳書： 供給管切替工 第6号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

土工表(引込管切替工①/②)参照

【掘削～仮復旧】

As 45.10 64.06 109.160

舗装切断工 t=15㎝以下 ｍ 109.0

As 12.43 17.62 30.050

舗装掘削工 t=10㎝以下 ㎡ 30.0

4t車 0.63 0.87 1.500

残As処理工 6.5km ㎥ 1.5

As塊 1.47 2.05 3.520

廃材処理費 t 4.0

土砂 12.88 17.36 30.240

機械掘削工 0.28BH ㎥ 30.0

4t車 12.88 17.360 *1.2= 36.29 30.240

残土運搬工 5.5km ㎥ 36.0

4t車 12.88 17.360 *1.2= 36.29 30.240

残土処理工 5.5km ㎥ 36.0

山砂 9.75 12.91 22.660

機械路床工 0.28BH ㎥ 23.0

山砂 9.75 12.910 *1.2/0.9= 30.21 22.660

購入土(山砂) ㎥ 30.0

ARC-40(RC) 12.43 17.620 30.050

下層路盤工 t=15cm ㎡ 30.0

M-40 12.43 17.62 30.050

上層路盤工 t=12cm ㎡ 30.0

粗As20 12.43 17.62 30.050

仮復旧工 t=3cm ㎡ 30.0

供給管

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



土工費

内訳書： 供給管切替工 第6号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

供給管

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式

【民地土工費】

需要家数量表より、掘削幅:0.55m,土工延長:26.0m,掘削深:0.7m

民地土工 式 1.0

　床掘り ㎥ 10.0

　埋戻し ㎥ 10.0

需要家数量表より、掘削幅:0.55m,土工延長:26.0m,Co厚:0.1m

民地Co復旧 式 1.0

Co

　舗装切断工 t=15cm以下 m 52.0

無筋Co

　構造物取壊し工 ㎥ 1.5

2t車

　残Co処理工 6.5km ㎥ 1.5

Co殻

　廃材処理費 t 3.5

18-8-25(20)

  ｺﾝｸﾘｰﾄ 普通W/C≦65％ ㎥ 1.5



舗装費

内訳書： ガス管 第7号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

土工表(本設ライン)参照

【本復旧】

As

舗装切断工 t=15㎝以下 ｍ

As 473.27 473.270

舗装掘削工 t=10㎝以下 ㎡ 473.0

4t車 5.63 5.630

残As処理工 6.5km ㎥ 6.0

As塊 13.22 13.220

廃材処理費 t 13.0

補充材なし 473.27 473.270

不陸整正工 ㎡ 473.0

⑫密粒度As(13FH) 473.27 473.270

表層工 t=5cm ㎡ 473.0

【区画線設置工】

加熱式 2.20 2.200

区画線設置工(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 実線W=45cm m 2.0

文字 11.80 11.800

区画線設置工(溶融式) 15㎝換算 m 12.0

ガス

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



第8号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

(本設ﾗｲﾝ路線延長+枝線ﾗｲﾝ路線延長)/1000= 0.180

気密試験工 ガス管 日 0.18

灯外内管気密試験 引込 軒 18.00

　

技術管理費

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



①市道As 管路土工部 ②市道As 下越部② ③市道As 下越部③ ④市道As 下越部④ ⑤市道As 枝線分岐工①/② ⑥市道As 下越部⑤-№E区間 ⑦市道As 下越部①/連絡工部① ⑧市道As 連絡工部②

φ100 DP=800 φ100 DP=850 φ100 DP=1000 φ100 DP=1100 枝線①:φ50,枝線②:φ100 DP=1200 φ100 DP=1200 φ100 DP=1200 φ100 DP=1200

ｍ 170.0 ｍ 1.5 ｍ 1.5 ｍ 1.5 m 3.0 m 2.0 ｍ 3.0 ｍ 1.5 m

名 称 単位 算式 数量 算式 数量 算式 数量 算式 数量 算式 数量 算式 数量 算式 数量 算式 数量

控除:0.010 0.010 控除:0.010 0.010 控除:0.010 0.010 控除:0.010 0.010 控除:0.007+0.011 0.018 控除:0.010 0.010 控除:0.011 0.011 控除:0.010+0.011 0.021 －

As   t=15㎝以下 ｍ 2.00*170.00 340.00 2.00*1.50 3.00 2.00*1.50 3.00 2.00*1.50 4.50 2.00*3.00 18.00 2.00*2.00 4.00 2.00*3.00 6.00 2.00*1.50 3.00 381.50

As,Con   t=10㎝以下 ㎡ 0.55*170.00 93.50 0.55*1.50 0.83 0.90*1.50 1.35 0.90*1.50 2.03 0.90*3.00 8.10 0.90*2.00 1.80 1.00*3.00 3.00 1.50*1.50 2.25 112.86

土砂 0.28BH  ㎥ (1.020-0.05)*0.55*170.00 90.70 (1.070-0.05)*0.55*1.50 0.84 (1.220-0.05)*0.90*1.50 1.58 (1.320-0.05)*0.90*1.50 2.57 (1.420-0.05)*0.90*3.00 11.10 (1.420-0.05)*0.90*2.00 2.47 (1.420-0.05)*1.00*3.00 4.11 (1.420-0.05)*1.50*1.50 3.08 116.45

0.28BH 山砂 ㎥ (0.720*0.55-0.010)*170.00 65.62 (0.770*0.55-0.010)*1.50 0.62 (0.920*0.90-0.010)*1.50 1.23 (1.020*0.90-0.010)*1.50 1.36 (1.120*0.90-0.018)*3.00 2.97 (1.120*0.90-0.010)*2.00 2.00 (1.120*1.00-0.011)*3.00 3.33 (1.120*1.50-0.021)*1.50 2.49 79.62

ARC-40(RC) t=15cm ㎡ 0.55*170.00 93.50 0.55*1.50 0.83 0.90*1.50 1.35 0.90*1.50 1.35 0.90*3.00 2.70 0.90*2.00 1.80 1.00*3.00 3.00 1.50*1.50 2.25 106.78

M-40 t=12cm ㎡ 0.55*170.00 93.50 0.55*1.50 0.83 0.90*1.50 1.35 0.90*1.50 1.35 0.90*3.00 2.70 0.90*2.00 1.80 1.00*3.00 3.00 1.50*1.50 2.25 106.78

粗As20 t=3cm ㎡ 0.55*170.00 93.50 0.55*1.50 0.83 0.90*1.50 1.35 0.90*1.50 1.35 0.90*3.00 2.70 0.90*2.00 1.80 1.00*3.00 3.00 1.50*1.50 2.25 106.78

4t車 5.0km  ㎥ 90.70 0.84 1.58 2.57 11.10 2.47 4.11 3.08 116.45

4t車 9.0km  ㎥ 0.55*0.05*170.00 4.68 0.55*0.05*1.50 0.04 0.90*0.05*1.50 0.07 0.90*0.05*1.50 0.105 0.90*0.05*3.00 0.42 0.90*0.05*2.00 0.09 1.00*0.05*3.00 0.15 1.50*0.05*1.50 0.11 5.67

×2.35 As塊 t 4.68*2.35 11.00 0.04*2.35 0.09 0.07*2.35 0.16 0.07*2.35 0.24 0.14*2.35 0.99 0.09*2.35 0.21 0.15*2.35 0.35 0.11*2.35 0.26 13.30

As   t=15㎝以下 ｍ

As,Con   t=10㎝以下 ㎡ (0.55+2.05)*170.00 442.00 (0.55+2.05)*1.50 3.90 (0.90+1.00)*1.50 2.85 (0.90+0.10)*1.50 1.50 (0.90+2.90)*3.00 11.40 (0.90+0.11)*2.00 2.02 (1.00+1.20)*3.00 6.60 (1.50+0.50)*1.50 3.00 473.27

補充材なし ㎡ (0.55+2.05)*170.00 442.00 (0.55+2.05)*1.50 3.90 (0.90+1.00)*1.50 2.85 (0.90+0.10)*1.50 1.50 (0.90+2.90)*3.00 11.40 (0.90+0.11)*2.00 2.02 (1.00+1.20)*3.00 6.60 (1.50+0.50)*1.50 3.00 473.27

⑫密As13FH t=5cm ㎡ (0.55+2.05)*170.00 442.00 (0.55+2.05)*1.50 3.90 (0.90+1.00)*1.50 2.85 (0.90+0.10)*1.50 1.50 (0.90+2.90)*3.00 11.40 (0.90+0.11)*2.00 2.02 (1.00+1.20)*3.00 6.60 (1.50+0.50)*1.50 3.00 473.27

4t車 9.0km  ㎥ 0.55*0.05*170.00 4.68 0.55*0.05*1.50 0.04 0.90*0.05*1.50 0.07 0.90*0.05*1.50 0.07 0.90*0.05*3.00 0.42 0.90*0.05*2.00 0.09 1.00*0.05*3.00 0.15 1.50*0.05*1.50 0.11 5.63

×2.35 As塊 t 4.68*2.35 11.00 0.04*2.35 0.09 0.07*2.35 0.16 0.07*2.35 0.16 0.14*2.35 0.99 0.09*2.35 0.21 0.15*2.35 0.35 0.11*2.35 0.26 13.22

加熱式,実線 幅15cm m 停止線 2.20 2.20

加熱式,破線 幅15cm m

文字 15cm換算 m 「止まれ」1箇所 11.80 11.80

区画線設置工(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

区画線設置工(溶融式)

残As処理工

廃材処理費

区画線設置工(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

表層工

本復旧

舗装切断工

舗装掘削工

不陸整正工

残土処理工

残As処理工

廃材処理費

上層路盤工

仮復旧工

下層路盤工

機械掘削工

機械埋戻工

舗装掘削工

小　計

口　径 ・ 土　被　り G/Wで按分

延                長

形　状　寸　法

掘削～仮復旧

舗装切断工

ガス管布設替工事(城内1丁目)　本設ライン土工集計表

タ     イ     ト     ル

用　　地　　区　　分



吉田　礼　邸 丸山　崇　邸 折田　源治郎　邸 城内会館(渡辺弘司) 小山　和弘　邸 和田　淳　邸 小山　欽一郎　邸 需要家番号:85308

φ30 DP=800 φ30 DP=800 φ30 DP=1000 φ30 DP=800 φ30 DP=1000 φ30 DP=1000 φ30 DP=1000 φ30 DP=1000

ｍ 2.7 ｍ 2.7 ｍ 2.0 ｍ 1.4 m 1.3 m 3.5 ｍ 3.3 ｍ 6 ｍ

名 称 単位 算式 数量 算式 数量 算式 数量 算式 数量 算式 数量 算式 数量 算式 数量 算式 数量

控除:0.0014 0.001 控除:0.0014 0.001 控除:0.0014 0.001 控除:0.0014 0.001 控除:0.0014 0.001 控除:0.0014 0.001 控除:0.0014 0.001 控除:0.0014 0.001 －

As   t=15㎝以下 ｍ 2.00*2.70 5.40 2.00*2.70 5.40 2.00*2.00 4.00 2.00*1.40 2.80 2.00*1.30 2.60 2.00*3.50 7.00 2.00*3.30 6.60 2.00*5.65 11.30 45.10

As,Con   t=10㎝以下 ㎡ 0.55*2.70 1.49 0.55*2.70 1.49 0.55*2.00 1.10 0.55*1.40 0.77 0.55*1.30 0.72 0.55*3.50 1.93 0.55*3.30 1.82 0.55*5.65 3.11 12.43

土砂 0.28BH  ㎥ (0.950-0.05)*0.55*2.70 1.34 (0.950-0.05)*0.55*2.70 1.34 (1.150-0.05)*0.55*2.00 1.21 (0.950-0.05)*0.55*1.40 0.69 (1.142-0.05)*0.55*1.30 0.78 (1.142-0.05)*0.55*3.50 2.10 (1.150-0.05)*0.55*3.30 2.00 (1.150-0.05)*0.55*5.65 3.42 12.88

0.28BH 山砂 ㎥ (0.650*0.55-0.001)*2.70 0.96 (0.650*0.55-0.001)*2.70 0.96 (0.850*0.55-0.001)*2.00 0.93 (0.650*0.55-0.001)*1.40 0.50 (0.842*0.55-0.001)*1.30 0.60 (0.842*0.55-0.001)*3.50 1.62 (0.850*0.55-0.001)*3.30 1.54 (0.850*0.55-0.001)*5.65 2.64 9.75

ARC-40(RC) t=15cm ㎡ 0.55*2.70 1.49 0.55*2.70 1.49 0.55*2.00 1.10 0.55*1.40 0.77 0.55*1.30 0.72 0.55*3.50 1.93 0.55*3.30 1.82 0.55*5.65 3.11 12.43

M-40 t=12cm ㎡ 0.55*2.70 1.49 0.55*2.70 1.49 0.55*2.00 1.10 0.55*1.40 0.77 0.55*1.30 0.72 0.55*3.50 1.93 0.55*3.30 1.82 0.55*5.65 3.11 12.43

粗As20 t=3cm ㎡ 0.55*2.70 1.49 0.55*2.70 1.49 0.55*2.00 1.10 0.55*1.40 0.77 0.55*1.30 0.72 0.55*3.50 1.93 0.55*3.30 1.82 0.55*5.65 3.11 12.43

4t車 5.0km  ㎥ 1.34 1.34 1.21 0.69 0.78 2.10 2.00 3.42 12.88

4t車 9.0km  ㎥ 0.55*0.05*2.70 0.07 0.55*0.05*2.70 0.07 0.55*0.05*2.00 0.06 0.55*0.05*1.40 0.04 0.55*0.05*1.30 0.04 0.55*0.05*3.50 0.10 0.55*0.05*3.30 0.09 0.55*0.05*5.65 0.16 0.63

×2.35 As塊 t 0.07*2.35 0.16 0.07*2.35 0.16 0.06*2.35 0.14 0.04*2.35 0.09 0.04*2.35 0.09 0.10*2.35 0.24 0.09*2.35 0.21 0.16*2.35 0.38 1.47

ガス管布設替工事(城内1丁目)　引込管切替工土工集計表

タ     イ     ト     ル

用　　地　　区　　分

舗装掘削工

小　計

口　径 ・ 土　被　り G/Wで按分

延                長

形　状　寸　法

掘削～仮復旧

舗装切断工

下層路盤工

機械掘削工

機械埋戻工

上層路盤工

仮復旧工

残土処理工

残As処理工

廃材処理費



竹村　彰司(A)　邸 竹村　彰司(B)　邸 需要家番号:85260 久保田　芳以　邸 長谷川　秀樹　邸 田村　裕晃　邸 丸山　隆司　邸 需要家番号:85448 需要家番号:85154 井口　慎哉　邸

φ30 DP=1000 φ30 DP=1000 φ30 DP=1000 φ30 DP=1000 φ30 DP=1000 φ30 DP=600 φ30 DP=600 φ30 DP=1100 φ30 DP=600 φ30 DP=600

ｍ 4.7 ｍ 4.7 ｍ 5.6 ｍ 2.6 m 3 m 2.0 ｍ 1.6 ｍ 2 ｍ 3 ｍ 3 ｍ

名 称 単位 算式 数量 算式 数量 算式 数量 算式 数量 算式 数量 算式 数量 算式 数量 算式 数量 算式 数量 算式 数量

控除:0.0014 0.001 控除:0.0014 0.001 控除:0.0014 0.001 控除:0.0014 0.001 控除:0.0014 0.001 控除:0.0014 0.001 控除:0.0014 0.001 控除:0.0014 0.001 控除:0.0014 0.001 控除:0.0014 0.001 －

As   t=15㎝以下 ｍ 2.00*4.65 9.30 2.00*4.65 9.30 2.00*5.58 11.16 2.00*2.60 5.20 2.00*3.00 6.00 2.00*2.00 4.00 2.00*1.60 3.20 2.00*1.95 3.90 2.00*3.00 6.00 2.00*3.00 6.00 64.06

As,Con   t=10㎝以下 ㎡ 0.55*4.65 2.56 0.55*4.65 2.56 0.55*5.58 3.07 0.55*2.60 1.43 0.55*3.00 1.65 0.55*2.00 1.10 0.55*1.60 0.88 0.55*1.95 1.07 0.55*3.00 1.65 0.55*3.00 1.65 17.62

土砂 0.28BH  ㎥ (1.150-0.05)*0.55*4.65 2.81 (1.150-0.05)*0.55*4.65 2.81 (1.150-0.05)*0.55*5.58 3.38 (1.150-0.05)*0.55*2.60 1.57 (1.142-0.05)*0.55*3.00 1.80 (0.742-0.05)*0.55*2.00 0.76 (0.750-0.05)*0.55*1.60 0.62 (1.250-0.05)*0.55*1.95 1.29 (0.750-0.05)*0.55*3.00 1.16 (0.750-0.05)*0.55*3.00 1.16 17.36

0.28BH 山砂 ㎥ (0.850*0.55-0.001)*4.65 2.17 (0.850*0.55-0.001)*4.65 2.17 (0.850*0.55-0.001)*5.58 2.60 (0.850*0.55-0.001)*2.60 1.21 (0.842*0.55-0.001)*3.00 1.39 (0.442*0.55-0.001)*2.00 0.48 (0.450*0.55-0.001)*1.60 0.39 (0.950*0.55-0.001)*1.95 1.02 (0.450*0.55-0.001)*3.00 0.74 (0.450*0.55-0.001)*3.00 0.74 12.91

ARC-40(RC) t=15cm ㎡ 0.55*4.65 2.56 0.55*4.65 2.56 0.55*5.58 3.07 0.55*2.60 1.43 0.55*3.00 1.65 0.55*2.00 1.10 0.55*1.60 0.88 0.55*1.95 1.07 0.55*3.00 1.65 0.55*3.00 1.65 17.62

M-40 t=12cm ㎡ 0.55*4.65 2.56 0.55*4.65 2.56 0.55*5.58 3.07 0.55*2.60 1.43 0.55*3.00 1.65 0.55*2.00 1.10 0.55*1.60 0.88 0.55*1.95 1.07 0.55*3.00 1.65 0.55*3.00 1.65 17.62

粗As20 t=3cm ㎡ 0.55*4.65 2.56 0.55*4.65 2.56 0.55*5.58 3.07 0.55*2.60 1.43 0.55*3.00 1.65 0.55*2.00 1.10 0.55*1.60 0.88 0.55*1.95 1.07 0.55*3.00 1.65 0.55*3.00 1.65 17.62

4t車 5.0km  ㎥ 2.81 2.81 3.38 1.57 1.80 0.76 0.62 1.29 1.16 1.16 17.36

4t車 9.0km  ㎥ 0.55*0.05*4.65 0.13 0.55*0.05*4.65 0.13 0.55*0.05*5.58 0.15 0.55*0.05*2.60 0.07 0.55*0.05*3.00 0.08 0.55*0.05*2.00 0.06 0.55*0.05*1.60 0.04 0.55*0.05*1.95 0.05 0.55*0.05*3.00 0.08 0.55*0.05*3.00 0.08 0.87

×2.35 As塊 t 0.13*2.35 0.31 0.13*2.35 0.31 0.15*2.35 0.35 0.07*2.35 0.16 0.08*2.35 0.19 0.06*2.35 0.14 0.04*2.35 0.09 0.05*2.35 0.12 0.08*2.35 0.19 0.08*2.35 0.19 2.05

ガス管布設替工事(城内1丁目)　引込管切替工土工集計表

タ     イ     ト     ル

用　　地　　区　　分

舗装掘削工

小　計

口　径 ・ 土　被　り G/Wで按分

延                長

形　状　寸　法

掘削～仮復旧

舗装切断工

下層路盤工

機械掘削工

機械埋戻工

上層路盤工

仮復旧工

残土処理工

残As処理工

廃材処理費


