
数量 単位 数量 単位

ガス水道管布設工ガス水道管布設工ガス水道管布設工ガス水道管布設工

管路土工管路土工管路土工管路土工 ガス管布設工/水道管布設工　0.5式ずつ計上

【舗装版取壊し工（一次）】

舗装版切断 機労 125.0 ｍ 125.3

舗装版直接掘削積込 機労 43.0 m2 43.00

【殻運搬工】

As殻運搬 4t L=5.5km 機労 2.0 m3 2.15

As廃材処理費 廃 5.0 t 5.05

【土工】

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 機労 44.0 m3 43.68

発生土運搬費 4t L=7.0km 機労 52.0 m3 52.42

残土処分費 廃 52.0 m3 52.42

管路埋戻費 機労 32.0 m3 32.34

購入土 山砂 材 43.0 m3 32.34(管路埋戻)*1.2/0.9=43.12

【舗装工（仮復旧）】

下層路盤工 ARC-40 t=150 機労材 43.0 m2 43.00

上層路盤工 M-40 t=120 機労材 43.0 m2 43.00

仮舗装 ②粗粒度As t=30 機労材 43.0 m2 43.00

【舗装版取壊し工（二次）】

舗装版切断 機労 4.6 ｍ 4.60

舗装版直接掘削積込 機労 147.0 m2 146.60

【殻運搬工】

As殻運搬 4t L=5.5km 機労 6.0 m3 6.47

As廃材処理 廃 15.0 t 15.20

【舗装工（本復旧工）】

不陸整正 機労 147.0 m2 146.60

表層工 ⑫密粒度 t=50 機労材 147.0 m2 146.60

【区画線工】

区画線設置工 ペイント式 W=150 機労材 60.0 ｍ 60.00

ガス水道管布設工事 【一工区】ガス水道管布設工事 【一工区】ガス水道管布設工事 【一工区】ガス水道管布設工事 【一工区】

ガス水道本管布設工ガス水道本管布設工ガス水道本管布設工ガス水道本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ガス管布設工ガス管布設工ガス管布設工ガス管布設工

管布設工管布設工管布設工管布設工

【資材費】

PE管 φ50 材 60.0 ｍ

EF-S φ50 材 15.0 個 P‐CAP接合用込み

EF-C φ50 材 1.0 個

EF-PCAP φ50 材 1.0 個

EF-45L φ50 材 4.0 個

【労務費】

PE管布設工 φ50 労 60.0 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着2口 機労 19.0 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着1口 機労 1.0 口

ガス水道管布設工事ガス水道管布設工事ガス水道管布設工事ガス水道管布設工事

ガス本管布設工ガス本管布設工ガス本管布設工ガス本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ガス管布設工ガス管布設工ガス管布設工ガス管布設工

管接続工管接続工管接続工管接続工

【起点接続】

クランプ取出分岐（EF-S除く） φ200*φ50 機労 1.0 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 φ50 機労 1.0 箇所

PEP φ50 材 1.0 ｍ

EF-S φ50 材 1.0 個

EF-45L φ50 材 2.0 個

PE管布設工 φ50 労 1.0 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着2口 機労 3.0 箇所

ガス水道管布設工事ガス水道管布設工事ガス水道管布設工事ガス水道管布設工事

ガス本管布設工ガス本管布設工ガス本管布設工ガス本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

水道管布設工水道管布設工水道管布設工水道管布設工

管布設工管布設工管布設工管布設工

【資材費】

HPPE管 φ50 材 60.0 ｍ

WEF-S φ50 材 14.0 個

WEF-C φ50 材 1.0 個

WEF-45B φ50 材 4.0 個

P管帽 φ50 材 1.0 個

制水弁設置工 φ50 機労材 1.0 基

泥吐弁設置工 機労材 1.0 基

【労務費】

HPPE管布設工 φ50 労 60.0 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着2口 機労 14.0 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着1口 機労 5.0 口

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ50 機労 1.0 口

ガス水道管布設工事ガス水道管布設工事ガス水道管布設工事ガス水道管布設工事

水道本管布設工水道本管布設工水道本管布設工水道本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

水道管布設工水道管布設工水道管布設工水道管布設工

管接続工管接続工管接続工管接続工

【起点接続工】

取出分岐工 φ200*50 機労材 1.0 箇所

防錆ｺｱ φ50 材 1.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断 φ50 機労 1.0 箇所

HPPE φ50 材 1.0 ｍ

WEF-S φ50 材 1.0 個

WEF-45B φ50 材 2.0 個

HPPE管布設工 φ50 労 1.0 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着2口 機労 1.0 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 融着1口 機労 2.0 箇所

ガス水道管布設工事ガス水道管布設工事ガス水道管布設工事ガス水道管布設工事

水道本管布設工水道本管布設工水道本管布設工水道本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

交通管理工交通管理工交通管理工交通管理工

交通誘導員B 労 10.0 人日

準備費準備費準備費準備費

試掘工

舗装版切断 機労 4.0 ｍ 4.0

舗装版直接掘削積込 機労 4.0 m2 4.00

As殻運搬 4t L=5.5km 機労 0.2 m3 0.20

As廃材処理費 廃 0.5 t 0.47

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 機労 8.0 m3 7.80

発生土運搬費 4t L=7.0km 機労 9.0 m3 9.36

残土処分費 廃 9.0 m3 9.36

管路埋戻費 発生土 機労材 7.0 m3 6.63

下層路盤工 ARC-40 t=150 機労材 4.0 m2 4.00

上層路盤工 M-40 t=120 機労材 4.0 m2 4.00

仮舗装 ②粗粒度As t=30 機労材 4.0 m2 4.00

技術管理費技術管理費技術管理費技術管理費

気密試験工 機労材 0.060 日

水圧試験工 機労材 0.060 日

ガス水道管布設工事ガス水道管布設工事ガス水道管布設工事ガス水道管布設工事

仮設工仮設工仮設工仮設工

共通仮設費共通仮設費共通仮設費共通仮設費

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



g50 w50 DP=800 g200 ｗ200 DP=1,650

ｍ ｍ ｍ

名 称 単位 数量 数量 名 称

As   t=15㎝以下 m 121.30 4.00 125.30 舗装版切断

Co   t=15㎝以下 m

As,Con   t=10㎝以下 m2 39.00 4.00 43.00 舗装版掘削積込

As,Con   t=10㎝超え m2

土砂 0.28BH  m3 35.88 7.80 43.68 機械掘削積込

改良土 0.28BH  m3

山砂 0.28BH  m3 25.71 6.63 32.34 機械埋戻し 山砂

発生土 0.28BH  m3

ARC-40(RC) m2

ARC-40(RC) m2

ARC-40(RC) t=15cm m2 39.00 4.00 43.00 下層路盤工 t=15cm

ARC-40(RC) m2

M-40 m2

M-40 m2

M-40 m2

M-40 t=12cm m2 39.00 4.00 43.00 上層路盤工 t=12cm

②粗粒度As m2

②粗粒度As t=3cm m2 39.00 4.00 43.00 仮復旧工 t=3cm

4t車 7.0km  m3 43.06 9.36 52.42 残土運搬・処分7.0km  

4t車 5.5km  m3 1.95 0.20 2.15 As殻運搬 5.5km  

4t車 km  m3

×2.35 As塊 t 4.58 0.47 5.05 As廃材処理

×2.35 Co塊 t

軽量鋼矢板土留工 軽量鋼矢板 矢板長2.0m m 軽量鋼矢板土留工

軽量鋼矢板土留工 軽量鋼矢板 矢板長2.5m m

軽量金属製支保工 支保1段 2.0m以下 m 軽量金属製支保工

軽量金属製支保工 支保2段 3.5m以下 m

As   t=15㎝以下 m 4.60 4.60 舗装版切断

Co   t=15㎝以下 m

斜め切削 小型切削機 t=3cm m

路面切削 小型切削機 t=5cm m2

As,Con   t=10㎝以下 m2 138.00 8.60 146.60 舗装版掘削積込

As,Con   t=10㎝超え m2

仮復旧堀返し 0.28BH  m2

補充材なし m2 138.00 8.60 146.60 不陸整正

②粗粒度As m2 基層工(機械施工)

⑨密粒度As m2

⑫密粒度As t=5cm m2 138.00 8.60 146.60 表層工 t=5cm

18-8-40 m2

4t車 5.5km  m2 6.12 0.35 6.47 As殻運搬 5.5km  

AS殻運搬 切削 4t車 5.5km  m2

4t車 m2

×2.35 As塊 t 14.38 0.82 15.20 As廃材処理

×2.35 Co塊 t

加熱式,実線 幅15cm m 60.00 60.00

加熱式,実線 幅30cm m

文字 15cm換算 m

2.00*2.00

小　計

口　径 ・ 土　被　り

接続部（ガス/水道）

2.0

算式

2.00*2.00

2.00*2.00

(1.700*2.00-0.038-0.049)*2.00

2.00*2.00

タ     イ     ト     ル 土 工 集 計 表

用　　地　　区　　分

延                長

形　状　寸　法

【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】

算式

布設部

60.0

【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】

舗装版切断

舗装版切断

舗装版掘削積込

舗装版掘削積込

機械掘削積込

機械埋戻し

機械埋戻し

機械埋戻し

0.65*60.00

2.00*60.00+2.00*0.65

(0.670*0.65-0.003-0.004)*60.00

(0.970-0.05)*0.65*60.00 (2.000-0.05)*2.00*2.00

As廃材処理

Co廃材処理

0.65*0.05*60.00

機械掘削*1.2

0.20*2.35

仮復旧工

下層路盤工

下層路盤工

下層路盤工

下層路盤工

上層路盤工

上層路盤工

上層路盤工

上層路盤工

仮復旧工

残土運搬・処分

As殻運搬

Co殻運搬

舗装版切断

【本復旧】【本復旧】【本復旧】【本復旧】 【本復旧】【本復旧】【本復旧】【本復旧】

舗装版切断

機械掘削積込

不陸整正

基層工

表層工

表層工

舗装版掘削積込

舗装版掘削積込

As廃材処理

Co廃材処理

区画線設置工(ペイント式)

区画線設置工(溶融式)

60.000

6.12*2.35

区画線設置工(溶融式)

Co殻運搬

Co舗装工

As殻運搬 (0.65*0.03+1.65*0.05)*60.00

(0.65+1.65)*60.00

(0.65+1.65)*60.00

0.65*60.00

0.65*60.00

(0.65+1.65)*60.00

2*2.3

0.65*60.00

1.95*2.35

(2.00+2.30)*2.00

2.00*0.05*2.00

機械掘削*1.2

2.00*2.00

0.35*2.35

(2.00*0.03+2.30*0.05)*2.00

(2.00+2.30)*2.00

(2.00+2.30)*2.00



g200 w200 DP=1,650

ｍ ｍ

名 称 単位 数量 名 称

As   t=15㎝以下 m 4.00 4.00 舗装版切断

Co   t=15㎝以下 m

As,Con   t=10㎝以下 m2 4.00 4.00 舗装版掘削積込

As,Con   t=10㎝超え m2

土砂 0.28BH  m3 7.80 7.80 機械掘削積込

改良土 0.28BH  m3

山砂 0.28BH  m3 6.63 6.63 機械埋戻し 山砂

発生土 0.28BH  m3

ARC-40(RC) m2

ARC-40(RC) m2

ARC-40(RC) t=15cm m2 4.00 4.00 下層路盤工 t=15cm

ARC-40(RC) m2

M-40 m2

M-40 m2

M-40 m2

M-40 t=12cm m2 4.00 4.00 上層路盤工 t=12cm

②粗粒度As m2

②粗粒度As t=3cm m2 4.00 4.00 仮復旧工 t=3cm

4t車 7.0km  m3 9.36 9.36 残土運搬・処分7.0km  

4t車 5.5km  m3 0.20 0.20 As殻運搬 5.5km  

4t車 km  m3

×2.35 As塊 t 0.47 0.47 As廃材処理

×2.35 Co塊 t

軽量鋼矢板土留工 軽量鋼矢板 矢板長2.0m m 軽量鋼矢板土留工

軽量鋼矢板土留工 軽量鋼矢板 矢板長2.5m m

軽量金属製支保工 支保1段 2.0m以下 m 軽量金属製支保工

軽量金属製支保工 支保2段 3.5m以下 m

As   t=15㎝以下 m 舗装版切断

Co   t=15㎝以下 m

斜め切削 小型切削機 t=3cm m

路面切削 小型切削機 t=5cm m2

As,Con   t=10㎝以下 m2 舗装版掘削積込

As,Con   t=10㎝超え m2

仮復旧堀返し 0.28BH  m2

補充材なし m2 不陸整正

②粗粒度As m2 基層工(機械施工)

⑨密粒度As m2

⑫密粒度As t=5cm m2 表層工 t=5cm

18-8-40 m2

4t車 5.5km  m2 As殻運搬 5.5km  

AS殻運搬 切削 4t車 5.5km  m2

4t車 m2

×2.35 As塊 t As廃材処理

×2.35 Co塊 t

加熱式,実線 幅15cm m

加熱式,実線 幅30cm m

文字 15cm換算 m

タ     イ     ト     ル 土 工 集 計 表

用　　地　　区　　分 試掘 小　計

口　径 ・ 土　被　り

延                長 2.0

形　状　寸　法 算式

【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】

舗装版切断 2.00*2.00

舗装版掘削積込 2.00*2.00

【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】【掘削～仮復旧】

舗装版切断

舗装版掘削積込

機械埋戻し

機械掘削積込 (2.000-0.05)*2.00*2.00

機械埋戻し (1.700*2.00-0.038-0.049)*2.00

機械埋戻し

下層路盤工

下層路盤工

下層路盤工 2.00*2.00

下層路盤工

上層路盤工

上層路盤工

仮復旧工 2.00*2.00

上層路盤工

上層路盤工 2.00*2.00

残土運搬・処分 機械掘削*1.2

仮復旧工

Co殻運搬

As殻運搬 2.00*0.05*2.00

As廃材処理 0.20*2.35

Co廃材処理

【本復旧】【本復旧】【本復旧】【本復旧】 【本復旧】【本復旧】【本復旧】【本復旧】

舗装版切断

舗装版切断

機械掘削積込

舗装版掘削積込

舗装版掘削積込

基層工

不陸整正

表層工

Co舗装工

表層工

As殻運搬

Co殻運搬

As廃材処理

区画線設置工(ペイント式)

Co廃材処理

区画線設置工(溶融式)

区画線設置工(溶融式)


