
数量 単位 数量 単位

ｶﾞｽ管布設工ｶﾞｽ管布設工ｶﾞｽ管布設工ｶﾞｽ管布設工

管路土工管路土工管路土工管路土工

【舗装版取壊し工（一次）】

舗装版切断 機労 206.0 ｍ 206.00

舗装版直接掘削積込 機労 63.0 m2 63.00

【殻運搬工】

As殻運搬 4t L=2.0km 機労 3.0 m3 3.16

As廃材処理費 廃 7.0 t 7.43

【土工】

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 機労 62.0 m3 61.72

発生土運搬費 4t L=13.0km 機労 74.0 m3 74.06

残土処分費 廃 74.0 m3 74.06

管路埋戻費 機労 45.0 m3 44.82 ・・・A

購入土 山砂 材 60.0 m3 59.76 ・・・A*1.2/0.9

【舗装工（仮復旧）】

下層路盤工 ARC-40 t=150 機労材 63.0 m2 63.00

上層路盤工 M-40 t=120 機労材 63.0 m2 63.00

仮舗装 ②粗粒度As t=30 機労材 63.0 m2 63.00

【舗装版取壊し工（二次）】

舗装版直接掘削積込 機労 278.0 m2 278.10

【殻運搬工】

As殻運搬 4t L=2.0km 機労 13.0 m3 12.64

As廃材処理 廃 30.0 t 29.71

【舗装工（本復旧工）】

不陸整正 機労 278.0 m2 278.10

表層工 ⑫粗粒度 t=50 機労材 278.0 m2 278.10

ｶﾞｽ管布設工事ｶﾞｽ管布設工事ｶﾞｽ管布設工事ｶﾞｽ管布設工事

ｶﾞｽ本管布設工ｶﾞｽ本管布設工ｶﾞｽ本管布設工ｶﾞｽ本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ｶﾞｽ管布設工ｶﾞｽ管布設工ｶﾞｽ管布設工ｶﾞｽ管布設工

管布設工管布設工管布設工管布設工

【資材費】

PE管 φ100 材 100.0 ｍ

EF-S φ100 材 21.0 個

EF-45L φ100 材 2.0 個

EF-22.5L φ100 材 1.0 個

EF-C φ100 材 1.0 個

EF-PCAP φ100 材 1.0 個

【労務費】

PE管布設工 φ100 労材 100.0 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着2口 機労 24.0 口 EF-S*21 + EF-45L*2 + EF-22.5L*1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着1口 機労 1.0 口 EF-C*1

ｶﾞｽ管布設工事ｶﾞｽ管布設工事ｶﾞｽ管布設工事ｶﾞｽ管布設工事

ｶﾞｽ本管布設工ｶﾞｽ本管布設工ｶﾞｽ本管布設工ｶﾞｽ本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ｶﾞｽ管布設工ｶﾞｽ管布設工ｶﾞｽ管布設工ｶﾞｽ管布設工

管路土工管路土工管路土工管路土工

【舗装版取壊し工（一次）】

舗装版切断 機労 22.0 ｍ 22.00

舗装版直接掘削積込 機労 7.0 m2 6.60

【殻運搬工】

As殻運搬 4t L=2.0km 機労 0.3 m3 0.33

As廃材処理費 廃 1.0 t 0.78

【土工】

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 機労 5.0 m3 4.62

発生土運搬費 4t L=13.0km 機労 6.0 m3 5.54

残土処分費 廃 6.0 m3 5.54

管路埋戻費 機労 3.0 m3 2.95

購入土 山砂 材 4.0 m3 3.93

【舗装工（仮復旧）】

下層路盤工 ARC-40 t=150 機労材 7.0 m2 6.60

上層路盤工 M-40 t=120 機労材 7.0 m2 6.60

仮舗装 ②粗粒度As t=30 機労材 7.0 m2 6.60

【舗装版取壊し工（二次）】

舗装版切断 機労 22.0 ｍ 22.00

舗装版直接掘削積込 機労 13.0 m2 13.20

【殻運搬工】

As殻運搬 4t L=2.0km 機労 1.0 m3 0.53

As廃材処理 廃 1.0 t 1.25

【舗装工（本復旧工）】

不陸整正 機労 13.0 m2 13.20

表層工 ⑫粗粒度 t=50 機労材 13.0 m2 13.20

【民地土工】

民地土工 機労材 1.0 式

　床堀り 機労材 2.0 m3 W0.6*H0.75*L4.0=1.8

　埋戻し 機労材 2.0 m3 W0.6*H0.75*L4.0=1.8

民地Co復旧 機労材 1.0 式

　舗装版切断 Co 機労材 8.0 ｍ L4.0*2.0=8.0

　構造物取壊し 機労材 0.2 m3 W0.6*H0.1*L4.0=0.24

　殻運搬 2t L=2.0km 機労 0.2 m3 W0.6*H0.1*L4.0=0.24

　廃材処理費 廃 1.0 t 0.24*2.35=0.56

　コンクリート 材労 0.2 m3 W0.6*H0.1*L4.0=0.24

ｶﾞｽ管布設工事ｶﾞｽ管布設工事ｶﾞｽ管布設工事ｶﾞｽ管布設工事

ｶﾞｽ本管布設工ｶﾞｽ本管布設工ｶﾞｽ本管布設工ｶﾞｽ本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ｶﾞｽ管布設工ｶﾞｽ管布設工ｶﾞｽ管布設工ｶﾞｽ管布設工

管接続工管接続工管接続工管接続工

【№0接続工】

ｽｸｲｽﾞｵﾌ φ50 鋳鉄管 機労 1.0 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ100 機労 1.0 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 機労 2.0 箇所

PE管 φ75 材 0.5 ｍ

PE管布設工 φ75 労材 0.5 ｍ

EF-RS φ100×φ75 材 1.0 個

EF-RS φ75×φ50 材 1.0 個

EF-90L φ100 材 2.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着2口 機労 3.0 口 EF-RS*1 + EF-90L*2

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ75 融着2口 機労 1.0 口 EF-RS*1

【№E接続工】

ｽｸｲｽﾞｵﾌ φ100 機労 1.0 箇所

ｶﾞｽ遮断工 φ100 鋳鉄管 機労材 1.0 個

鋳鉄管切断工 φ100 機労 2.0 個

鋼管切断工 φ40 機労 2.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ100 機労 1.0 個

EF-S φ100 材 1.0 個

EF-90L φ100 材 2.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着2口 機労 3.0 口 EF-S*1 + EF-90L*2

継輪 φ100 材 1.0 個

特殊押輪 φ100 材 1.0 個

PE-GMⅡ φ100 材 1.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 ﾒｶﾆｶﾙ 労 1.0 口 継輪*1

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ100 労 1.0 口 特殊押輪*1

LA-AP φ40 材 1.0 個

白継手ｷｬｯﾌﾟ φ40 材 1.0 個

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ40 労 1.0 口 LA-AP*1

鋼管継手工 φ40 労 1.0 口 白継手ｷｬｯﾌﾟ*1

ｶﾞｽ管布設工事ｶﾞｽ管布設工事ｶﾞｽ管布設工事ｶﾞｽ管布設工事

ｶﾞｽ本管布設工ｶﾞｽ本管布設工ｶﾞｽ本管布設工ｶﾞｽ本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ｶﾞｽ管布設工ｶﾞｽ管布設工ｶﾞｽ管布設工ｶﾞｽ管布設工

供給管切替工供給管切替工供給管切替工供給管切替工

【取出分岐工】

EF-ST取出分岐工 φ100×φ30 機労材 4.0 箇所

【供給管】

PEP φ30 労材 15.0 ｍ

【供給管切替工】

EF-S φ30 材 3.0 個

EF-RS φ30×φ25 材 1.0 個

PCMG-TSY φ30×φ25 材 3.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ30 労 4.0 口 EF-S*3 + EF-RS*1

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ75以下 労 3.0 口 PCMG-TSY*3

【明示工】

PE防護ｼｰﾄ設置工 φ30㎜ 労材 4.0 ｍ

表示ﾋﾟﾝ ｶﾞｽ用 材 4.0 個

【既設閉塞工】

LA-AP φ25 材 4.0 個

白継手ｷｬｯﾌﾟ φ25 材 4.0 個

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ75以下 労 4.0 口 LA-AP*4

鋼管継手工 φ25 労 4.0 口 白継手ｷｬｯﾌﾟ*4

ｶﾞｽ管布設工事ｶﾞｽ管布設工事ｶﾞｽ管布設工事ｶﾞｽ管布設工事

ｶﾞｽ本管布設工ｶﾞｽ本管布設工ｶﾞｽ本管布設工ｶﾞｽ本管布設工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

交通管理工交通管理工交通管理工交通管理工

交通誘導員B 労 15.0 人日

準備費準備費準備費準備費

舗装版切断 機労 3.0 ｍ 3.00

舗装版直接掘削積込 機労 2.0 m2 1.50

As殻運搬 4t L=2.0km 機労 0.1 m3 0.08

As廃材処理費 廃 0.2 t 0.19

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 機労 2.0 m3 1.73

発生土運搬費 4t L=13.0km 機労 1.0 m3 0.73

残土処分費 廃 1.0 m3 0.73

管路埋戻費 発生土 機労 1.0 m3 1.35

下層路盤工 ARC-40 t=150 機労材 2.0 m2 1.50

上層路盤工 M-40 t=120 機労材 2.0 m2 1.50

仮舗装 ②粗粒度As t=30 機労材 2.0 m2 1.50

技術管理費技術管理費技術管理費技術管理費

気密試験工 機労材 0.10 日

灯外内管気密試験 機労材 4.0 件

試掘工

仮設工仮設工仮設工仮設工

ｶﾞｽ管布設工事ｶﾞｽ管布設工事ｶﾞｽ管布設工事ｶﾞｽ管布設工事

共通仮設費共通仮設費共通仮設費共通仮設費

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式


