
数量 単位 数量 単位

ｶﾞｽ管布設替工ｶﾞｽ管布設替工ｶﾞｽ管布設替工ｶﾞｽ管布設替工

管路土工管路土工管路土工管路土工

【舗装版取壊し工（一次）】

舗装版切断 機労 86.0 ｍ 86.00

舗装版直接掘削積込 機労 29.0 m2 29.25

【殻運搬工】

As殻運搬 4t L=5.5km 機労 1.0 m3 1.46

As廃材処理費 廃 3.0 t 3.43

【土工】

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 機労 30.0 m3 29.57

発生土運搬費 4t L=7.0km 機労 35.0 m3 35.48

残土処分費 廃 35.0 m3 35.48

管路埋戻費 機労 17.0 m3 17.40

購入土 山砂 材 23.0 m3 23.20

【舗装工（仮復旧）】

下層路盤工 ARC-40 t=250 機労材 29.0 m2 29.25

上層路盤工 M-40 t=170 機労材 29.0 m2 29.25

仮舗装 ②粗粒度As t=30 機労材 29.0 m2 29.25

【舗装版取壊し工（二次）】

舗装版切断 機労 46.0 ｍ 46.00

舗装版直接掘削積込 機労 151.0 m2 150.50

【殻運搬工】

As殻運搬 4t L=5.5km 機労 7.0 m3 6.94

As廃材処理 廃 16.0 t 16.31

【舗装工（本復旧工）】

不陸整正 機労 151.0 m2 150.50

表層工 ⑦密粒度 t=50 機労材 151.0 m2 150.50

ｶﾞｽ管布設替工事ｶﾞｽ管布設替工事ｶﾞｽ管布設替工事ｶﾞｽ管布設替工事

ｶﾞｽ管布設替工ｶﾞｽ管布設替工ｶﾞｽ管布設替工ｶﾞｽ管布設替工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ｶﾞｽ管布設替工ｶﾞｽ管布設替工ｶﾞｽ管布設替工ｶﾞｽ管布設替工

管布設工管布設工管布設工管布設工

【資材費】

PE管 φ100 材 40.0 ｍ

EF-S φ100 材 9.0 個

EF-C φ100 材 1.0 個

EF-PCAP φ100 材 1.0 個

水取器設置工(PE) φ100 労材 1.0 基

【労務費】

PE管布設工 φ100 労材 40.0 ｍ

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着2口 機労 9.0 口 EF-S*9

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着1口 機労 1.0 口 EF-C*1

ｶﾞｽ管布設替工事ｶﾞｽ管布設替工事ｶﾞｽ管布設替工事ｶﾞｽ管布設替工事

ｶﾞｽ管布設替工ｶﾞｽ管布設替工ｶﾞｽ管布設替工ｶﾞｽ管布設替工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ｶﾞｽ管布設替工ｶﾞｽ管布設替工ｶﾞｽ管布設替工ｶﾞｽ管布設替工

管接続工管接続工管接続工管接続工

【№0接続&閉塞工】

ｶﾞｽ遮断工 φ100 鋳鉄管 機労材 2.0 箇所

鋳鉄管切断工 φ100 機労 2.0 箇所

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ100 機労 1.0 箇所

EF-S φ100 材 1.0 個

EF-90L φ100 材 2.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着2口 機労 3.0 口 EF-S*1 + EF-90L*2

継輪 φ100 材 1.0 個

特殊押輪 φ100 材 1.0 個

PE-GMⅡ φ100 材 1.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 ﾒｶﾆｶﾙ 労 1.0 口 PE-GMⅡ*1

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ100 労 1.0 口 特殊押輪*1

GM帽 φ100 材 1.0 個

特殊押輪 φ100 材 1.0 個

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ100 労 1.0 口 特殊押輪*1

【№E接続&閉塞工】

ｽｸｲｽﾞｵﾌ φ100 機労 2.0 箇所

ｶﾞｽ遮断工 φ100 鋳鉄管 機労材 1.0 個

鋳鉄管切断工 φ100 機労 1.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ100 機労 2.0 個

EF-S φ100 材 2.0 個

EF-90L φ100 材 2.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ100 融着2口 機労 4.0 口 EF-S*2 + EF-90L*2

GM帽 φ100 材 1.0 個

特殊押輪 φ100 材 1.0 個

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ100 労 1.0 口 特殊押輪*1

ｶﾞｽ管布設替工事ｶﾞｽ管布設替工事ｶﾞｽ管布設替工事ｶﾞｽ管布設替工事

ｶﾞｽ管布設替工ｶﾞｽ管布設替工ｶﾞｽ管布設替工ｶﾞｽ管布設替工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



数量 単位 数量 単位

ｶﾞｽ管布設替工ｶﾞｽ管布設替工ｶﾞｽ管布設替工ｶﾞｽ管布設替工

管路土工管路土工管路土工管路土工

【舗装版取壊し工（一次）】

舗装版切断 機労 50.0 ｍ 50.00

舗装版直接掘削積込 機労 14.0 m2 13.75

【殻運搬工】

As殻運搬 4t L=5.5km 機労 1.0 m3 0.69

As廃材処理費 廃 2.0 t 1.63

【土工】

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 機労 10.0 m3 9.66

発生土運搬費 4t L=7.0km 機労 10.0 m3 9.66

残土処分費 廃 10.0 m3 9.66

管路埋戻費 機労 4.0 m3 4.13

購入土 山砂 材 4.0 m3 4.13

【舗装工（仮復旧）】

下層路盤工 ARC-40 t=250 機労材 14.0 m2 13.75

上層路盤工 M-40 t=170 機労材 14.0 m2 13.75

仮舗装 ②粗粒度As t=30 機労材 14.0 m2 13.75

【舗装版取壊し工（二次）】

舗装版切断 機労 50.0 ｍ 50.00

舗装版直接掘削積込 機労 30.0 m2 30.00

【殻運搬工】

As殻運搬 4t L=5.5km 機労 1.0 m3 1.20

As廃材処理 廃 3.0 t 2.82

【舗装工（本復旧工）】

不陸整正 機労 30.0 m2 30.00

表層工 ⑦粗粒度 t=50 機労材 30.0 m2 30.00

【民地土工】

民地土工 機労材 1.0 式

　床堀り 機労材 2.0 m3 W0.6*H0.75*L5.0=2.25

　埋戻し 機労材 2.0 m3 W0.6*H0.75*L5.0=2.25

民地Co復旧 機労材 1.0 式

　舗装版切断 Co 機労材 6.0 ｍ L3.0*2.0=6.0

　構造物取壊し 機労材 0.2 m3 W0.6*H0.1*L3.0=0.18

　殻運搬 2t L=5.5km 機労 0.2 m3 W0.6*H0.1*L3.0=0.18

　廃材処理費 廃 1.0 t 0.18*2.35=0.423

　コンクリート 材労 0.2 m3 W0.6*H0.1*L3.0=0.18

ｶﾞｽ管布設替工事ｶﾞｽ管布設替工事ｶﾞｽ管布設替工事ｶﾞｽ管布設替工事

ｶﾞｽ本管布設替工ｶﾞｽ本管布設替工ｶﾞｽ本管布設替工ｶﾞｽ本管布設替工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



①井口幸子 ②覚張玲子 ③広井一子 ④木村広司 ⑤キムラ

φ30 DP=600 φ30 DP=600 φ30 DP=600 φ30 DP=600 φ30 DP=600

ｍ 5.0 ｍ 4.0 ｍ 7.0 ｍ 4.0 ｍ 5.0 ｍ

名 称 単位 算式 数量 算式 数量 算式 数量 算式 数量 算式 数量

控除:0.00139 0.001 0.001 0.001 控除:0.00139 0.001 控除:0.00283 0.003 －

As   t=15㎝以下 ｍ 2.00*5.00 10.00 2.00*4.00 8.00 2.00*7.00 14.00 2.00*4.00 8.00 2.00*5.00 10.00 50.00

As,Con   t=10㎝以下 ㎡ 0.55*5.00 2.75 0.55*4.00 2.20 0.55*7.00 3.85 0.55*4.00 2.20 0.55*5.00 2.75 13.75

土砂 0.28BH  ㎥ (0.750-0.05)*0.55*5.00 1.93 (0.750-0.05)*0.55*4.00 1.54 (0.750-0.05)*0.55*7.00 2.70 (0.750-0.05)*0.55*4.00 1.54 (0.760-0.05)*0.55*5.00 1.95 9.66

0.28BH 山砂 ㎥ (0.300*0.55-0.001)*5.00 0.82 (0.300*0.55-0.001)*4.00 0.66 (0.300*0.55-0.001)*7.00 1.15 (0.300*0.55-0.001)*4.00 0.66 (0.310*0.55-0.003)*5.00 0.84 4.13

ARC-40(RC) t=25cm ㎡ 0.55*5.00 2.75 0.55*4.00 2.20 0.55*7.00 3.85 0.55*4.00 2.20 0.55*5.00 2.75 13.75

M-40 t=17cm ㎡ 0.55*5.00 2.75 0.55*4.00 2.20 0.55*7.00 3.85 0.55*4.00 2.20 0.55*5.00 2.75 13.75

粗As20 t=3cm ㎡ 0.55*5.00 2.75 0.55*4.00 2.20 0.55*7.00 3.85 0.55*4.00 2.20 0.55*5.00 2.75 13.75

4t車 5.0km  ㎥ 1.93 1.54 2.70 1.54 1.95 9.66

4t車 9.0km  ㎥ 0.55*0.05*5.00 0.14 0.55*0.05*4.00 0.11 0.55*0.05*7.00 0.19 0.55*0.05*4.00 0.11 0.55*0.05*5.00 0.14 0.69

×2.35 As塊 t 0.14*2.35 0.33 0.11*2.35 0.26 0.19*2.35 0.45 0.11*2.35 0.26 0.14*2.35 0.33 1.63

ガス管布設替工事(城内3丁目)　引込管切替工土工集計表ガス管布設替工事(城内3丁目)　引込管切替工土工集計表ガス管布設替工事(城内3丁目)　引込管切替工土工集計表ガス管布設替工事(城内3丁目)　引込管切替工土工集計表

タ     イ     ト     ル

用　　地　　区　　分

舗装掘削工

小　計

口　径 ・ 土　被　り

延                長

形　状　寸　法

掘削～仮復旧掘削～仮復旧掘削～仮復旧掘削～仮復旧

舗装切断工

下層路盤工

機械掘削工

機械埋戻工

上層路盤工

仮復旧工

残土処理工

残As処理工

廃材処理費



数量 単位 数量 単位

ｶﾞｽ管布設替工ｶﾞｽ管布設替工ｶﾞｽ管布設替工ｶﾞｽ管布設替工

供給管切替工供給管切替工供給管切替工供給管切替工

【取出分岐工】

EF-ST取出分岐工 φ100×φ30 機労材 5.0 箇所

【供給管】

PEP φ30 労材 30.0 ｍ

【供給管切替工】

EF-S φ30 材 1.0 個

EF-RS φ30×φ25 材 1.0 個

PCMG-TSY φ30×φ25 材 3.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ30 労 2.0 口 EF-S*1 + EF-RS*1

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ75以下 労 3.0 口 PCMG-TSY*3

【明示工】

PE防護ｼｰﾄ設置工 φ30㎜ 労材 5.0 ｍ

表示ﾋﾟﾝ ｶﾞｽ用 材 5.0 個

【既設閉塞工】

EF-C φ30 材 1.0 個

EF-C φ25 材 3.0 個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ30 労 1.0 個 EF-C*1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ25 労 3.0 個 EF-C*3

LA-AP φ25 材 1.0 個

白継手ｷｬｯﾌﾟ φ25 材 1.0 個

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ75以下 労 1.0 口 LA-AP*1

鋼管継手工 φ25 労 1.0 口 白継手ｷｬｯﾌﾟ*1

ｶﾞｽ管布設替工事ｶﾞｽ管布設替工事ｶﾞｽ管布設替工事ｶﾞｽ管布設替工事

ｶﾞｽ本管布設替工ｶﾞｽ本管布設替工ｶﾞｽ本管布設替工ｶﾞｽ本管布設替工

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式



g30 DP=600

ｍ ｍ

名 称 単位 数量 名 称

As   t=15㎝以下 m 50.00 50.00 舗装版切断

As,Con   t=10㎝以下 m2 30.00 30.00 舗装版掘削積込

補充材なし m2 30.00 30.00 不陸整正

⑫密粒度As t=5cm m2 30.00 30.00 表層工 t=5cm

4t車 2.0km  m2 1.20 1.20 As殻運搬 2.0km  

×2.35 As塊 t 2.82 2.82 As廃材処理

タ     イ     ト     ル 土　　工　　集　　計　　表  
用　　地　　区　　分 需要家切替部 合計

口　径 ・ 土　被　り

延                長 25.0

形　状　寸　法 算式

【本復旧】【本復旧】【本復旧】【本復旧】

舗装版切断 2.00*25.00

舗装版掘削積込 (0.60+0.60)*25.00

不陸整正 (0.60+0.60)*25.00

表層工 (0.60+0.60)*25.00

As殻運搬 (0.60*0.03+0.60*0.05)*25.00

As廃材処理 1.20*2.35



数量 単位 数量 単位

交通管理工交通管理工交通管理工交通管理工

交通誘導員B 労 15.0 人日

準備費準備費準備費準備費

舗装版切断 機労 6.0 ｍ 6.00

舗装版直接掘削積込 機労 5.0 m2 5.25

As殻運搬 4t L=5.5km 機労 0.3 m3 0.26

As廃材処理費 廃 1.0 t 0.61

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 機労 5.0 m3 5.14

発生土運搬費 4t L=7.0km 機労 3.0 m3 3.13

残土処分費 廃 3.0 m3 3.13

管路埋戻費 発生土 機労 3.0 m3 3.04

下層路盤工 ARC-40 t=150 機労材 5.0 m2 5.25

上層路盤工 M-40 t=120 機労材 5.0 m2 5.25

仮舗装 ②粗粒度As t=30 機労材 5.0 m2 5.25

技術管理費技術管理費技術管理費技術管理費

気密試験工 機労材 0.04 日

灯外内管気密試験 機労材 4.0 件

試掘工

仮設工仮設工仮設工仮設工

ｶﾞｽ管布設替工事ｶﾞｽ管布設替工事ｶﾞｽ管布設替工事ｶﾞｽ管布設替工事

共通仮設費共通仮設費共通仮設費共通仮設費

費目・工種・種別 規格 区分
実施設計 変更設計

算出式


