
数量 単位 算出式 数量 単位

管路

管きょ工（開削）

管路土工

機械掘削工 機 48.0 m3 ・管路土総括数量より　16.96 + 15.70 + 15.56 = 48.22

機械投入埋戻工 機労 37.0 m3 ・　　　　〃　　　　　 9.76 + 13.39 + 13.50 = 36.65

購入土 改良土 材 37.0 m3 ・　　　　〃　　　　　 同上

発生土運搬（4t） L=6.2km 機労 58.0 m3 ・　　　　〃　　　　　 48.22*1.2=57.86

残土処分費 機労 58.0 m3 ・　　　　〃　　　　　 同上

管布設工

硬質塩化ビニル管布設工 機労材 8.0 ｍ ・平面図より L=8.0

管明示テープ工 φ200 機労材 8.0 ｍ ・　　　　〃

管明示シート工 機労材 8.0 ｍ ・　　　　〃

管路土留工

軽量鋼矢板建込工・引抜工 H=2.5m 機労 21.0 ｍ 8.0(新設) + 8.0(撤去) + 2.5*2(1号MH)=21.0

軽量金属支保工設置・撤去工 1段 機労 21.0 ｍ 同上

矢板賃料 材 1.0 式

開削・汚水水替工

ポンプ運転工 開削 機労材 6.0 日 2.0(新設) + 1.0(撤去) + 1.0(小型MH) + 2.0(1号MH) = 6.0

ポンプ据付撤去工 機労材 1.0 現場

ポンプ運転工(吸泥車4t) 汚水水替 機労材 3.0 日 1.0(小型MH) + 2.0(1号MH) = 3.0

マンホール工

組立マンホール工

デザインMH蓋（1号） 受枠共 材 1.0 組

組立マンホール材料費 材 1.0 式 ・別紙　MH材料総括表

組立マンホール設置工 蓋設置含 機労材 1.0 箇所

マンホール底部仕上工 新設 機労材 1.0 箇所
・砕石（RC-40）　　 V=0.27m3=(1.3/2)^2×π×0.2
・インバートCo　　　V=0.1m3=(0.9/2)^2×π×0.17
・モルタル上塗工　　A=0.6m2=(0.9/2)^2×π

マンホール削孔費（1号） φ200 労 1.0 箇所 ・既設1号MH

マンホール用可とう継手 φ200 材 1.0 個 ・拡張バンドタイプ

ヒューム管撤去 φ300 機労 2.0 箇所 ・割込1号MH設置部

ヒューム管撤去 φ300 機労 1.5 ｍ ・割込1号MH設置部

小型マンホール工

既設小型ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 労 1.0 基

デザインMH蓋（小型） 材 1.0 組 新設１組

小型マンホール設置工【市場】蓋設置含 機労材 1.0 箇所

ﾏﾙﾁｲﾝﾊﾞｰﾄ支管 300×200 機労材 2.0 個

小型MH鉄蓋基礎工 機労材 1.0 箇所
・基礎砕石    A=0.8m2=(1.0*0.9)-(0.3/2)^2*π
・吸出防止剤　A=0.8m2

付帯工

舗装撤去工

舗装版切断（一次） 機労材 41.0 ｍ ・8.0*4 + 0.9*4 + 2.5*2 = 40.6

舗装版破砕（一次） 機労材 21.0 m2 ・8.0*0.9*2 + 2.5*2.5 = 20.65

舗装殻運搬（一次） L=6.8km 機労材 2.0 m3 ・20.65*0.1=2.07

廃材処理費（一次） 処 5.0 t ・2.07*2.35=4.86

舗装版切断（二次） 機労材 38.0 ｍ ・10.0*2 + 4.6*4 = 38.4

舗装版破砕（二次） 機労材 92.0 m2 ・10.0*4.6*2=92.0

舗装殻運搬（二次） L=6.8km 機労材 8.0 m3 ・(92.0-(20.65))*0.1 + 20.65*0.05 = 8.17

廃材処理費（二次） 処 19.0 t ・8.17*2.35 = 19.20

道路復旧工

不陸整正 機労材 92.0 m2 ・本復旧面積 A=92.0

下層路盤（ARC-40） t=200 機労材 20.0 m2 ・7.20+ 7.20 + 5.47 = 19.87

上層路盤（M-40） t=170 機労材 20.0 m2 ・ 同上

仮表層（②粗粒度As） t=50 機労材 20.0 m2 ・ 同上

基層（②粗粒度As） t=50 機労材 92.0 m2 ・ 本復旧面積 A=92.0

表層（⑥密粒度As） t=50 機労材 92.0 m2 ・ 同上

仮設工

交通管理工

交通誘導員 40.0 人 ・5人日×8日（MH設置3日、配管3日、舗装本復旧2日）

備考
実施設計 変更設計

費目・工種・種別 区分



管路土工

区間：管渠

管下 管上 砂基礎厚 下層 上層 As Σ 掘削高 埋戻高 平均掘削深 平均埋戻厚  掘削断面積  埋戻断面積  砂基礎断面積 機械掘削 機械埋戻 砂基礎 改良土

17.0 9.8 4.2 5.6

掘 削 量 ：W0.9*L8.0*H(2.28-0.10)=15.70m3 掘 削 量 ：W2.5*L2.5*H(2.59-0.10)=15.56m3

埋 戻 量 ：W0.9*L8.0*H(2.28-0.42)=13.39m3 埋 戻 量 ：15.56-((0.5*0.5)*3.14*2.59)=13.50m3

舗 装 量 ：W0.9*L8.0=7.20m2 舗 装 量 ：(W2.5*L2.5)-((0.5*0.5*)3.14)=5.47m2

付帯工

区間：管渠

下層 上層 As Σ As切断 As破砕 殻運搬 殻処分 As切断 As破砕 殻運搬 殻処分 不陸 下層 上層 仮表層 表層 W150 W300

17.8 7.2 0.4 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 7.2 7.2 0.0小計（c）

0.00
№2 8.00

 

0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.20 7.20 7.200.20 0.17 0.05 0.42 0.05 0.00 17.80 7.20 0.36
№1 0.00

1 8.0 0.9 φ200 0.037

計画舗装厚
既設As

本復旧
幅

一次取壊 一次運搬 二次取壊 二次運搬 舗装工/舗装準備工 区画線工スパン
№

測点
追加
距離

単距離 掘削幅 口径
管

断面積

スパン
№

測点
追加
距離

単距離 掘削幅 口径
砂基礎 （計画）

地盤高
計画

渠底高

0.616 0.20 0.17 0.058.0 0.9 φ200 0.30 1.36 2.12 1.22
2.270

管基礎工

№1 0.0

土被り 掘削深
計画舗装厚

既設As
計算値 管路土工管

断面積

##### ##### 1.880 2.196 2.15 1.16
0.037 5.554.160.42 0.05 2.351

№2 8.0 2.54 1.55##### #####
16.96 9.76

2.586
 

0.10

 

小計（a）

0.52

撤 去 部 １号MH部



１号マンホール設置工 N = 1 箇所

材料

鉄蓋・受枠

調整金具

調整リング

調整リング

斜壁

斜壁

直壁

取付壁

取付壁

取付壁

底板

小口径塩ビマンホール設置工 N = 1 箇所

材料

鉄蓋

小口径塩ビMH

1

100 1 1

備考

1 錦鯉

1

小計

600

450

1

（200） 1

600

1

1

小計

0

11

0

11200

900

1

0

0

マンホール材料総括表

300

150

45

130

№1

1

1

1

1

規格 備考

錦鯉

規格

1

No,1

2480設計深

部材高 2525


