
令和4年度

　　ガス水道　第　34　号

　

小千谷市ガス水道局

ガス水道管布設工事

数量計算書

小千谷市　千谷　地内
市道元町千谷線、市道千谷島環状線、位置指定道路

当初設計



資材費

内訳書： ガス管布設 第1号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

【本設配管】

PEP 63.63

路線延長(φ75㎜ﾗｲﾝ) φ75 m 63.6

PEP 1.78

路線延長(φ200㎜ﾗｲﾝ) φ200 m 1.8

PEP 配管集計表より、直管=5.0*12,切管=0.424+2.5+0.4 63.32

管材費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ75 m 63.3

PEP 連絡工詳細図より、切管=1.5 1.50

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ200 m 1.5

配管詳細図より、管接続用:10,PCA-TL-Y接続用:1 0.002 0.022

EFｿｹｯﾄ φ75 個 11.0

配管詳細図より、屈曲点:2,№0連絡工部:2 0.044 0.176

EF45°ｴﾙﾎﾞ φ75 個 4.0

配管詳細図より、№E管末部:1

EFｷｬｯﾌﾟ φ75 個 1.0

配管詳細図より、№0管末部:1

PCA-TLY(ﾊﾟｰｼﾞ付ｷｬｯﾌﾟ) φ75×φ25 個 1.0

連絡工詳細図より、№0連絡工部:1 0.11 0.11

0.28 0.28

EF-RT φ200×φ75 個 1.0

DCIP 連絡工詳細図より、№0連絡工:2

継輪(ｿﾘｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ) φ200 個 2.0

連絡工詳細図より、№0連絡工:2

特殊押輪 φ200 個 2.0

ガス本管

φ75㎜ﾗｲﾝ

φ200㎜ﾗｲﾝ



資材費

内訳書： ガス管布設 第1号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

ガス本管

連絡工詳細図より、№0連絡工:2

PE-GMⅡ接合材 φ200 個 2.0

DCIP 連絡工詳細図より、№0連絡工(ｶﾞｽ遮断用):2

ｻｰﾋﾞｽｸﾗﾝﾌﾟ φ200×φ50 個 2.0

連絡工詳細図より、№0連絡工(ｶﾞｽ遮断用):2

PCﾌﾟﾗｸﾞ φ50 個 2.0

管断面積*路線延長

窒素ｶﾞｽ φ75 ㎥ 28.1

PEP 管材延長(φ75㎜ﾗｲﾝ+φ200㎜ﾗｲﾝ)/20

材料費 管明示ﾃｰﾌﾟ φ75 巻 3.2

=路線延長(φ75㎜ﾗｲﾝ+φ200㎜ﾗｲﾝ)

埋設標識ｼｰﾄ ガス用 m 65.4

=路線延長(φ75㎜ﾗｲﾝ+φ200㎜ﾗｲﾝ)

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ ガス用 m 65.4

【本管元止め】

本管元止め部(千谷島環状線側)

管材費 PLA-AP φ50 個 1.0

本管元止め部(千谷島環状線側)

白ｷｬｯﾌﾟ φ50 個 1.0

本管元止め部(千谷島環状線側)

PCﾌﾟﾗｸﾞ φ50 個 1.0

本管元止め部(元町千谷線側)

EFｷｬｯﾌﾟ φ50 個 1.0



労務費

内訳書： ガス管布設 第2号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

【本設配管】

EF 63.629 63.63

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ75 m 63.6 ※φ75㎜ﾗｲﾝ路線延長

EF 1.780 1.78

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ200 m 1.8 ※φ200㎜ﾗｲﾝ路線延長

切管加工:3,PCA-TL-Y(ﾊﾟｰｼﾞ付ｷｬｯﾌﾟ)切除:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ75 口 4.0

切管加工:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ200 口 1.0

EF 2口継手 EF-S:11,EF-45L:4

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ75 箇所 15.0

EF 1口継手 EF-C:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ75 口 1.0

EF2口継手 EF-RT:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ200 箇所 1.0

ﾒｶﾆｶﾙ PE-GMⅡ接合材:2

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ200 口 2.0

DCIP 継輪(ｿﾘｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ):2

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ200 口 2.0

DCIP №0連絡工(ｶﾞｽ遮断用):2

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込工 φ200×50 箇所 2.0

DCIP №0連絡工:2

ｶﾞｽ遮断工 φ200 箇所 2.0

DCIP №0連絡工:2

鋳鉄管切断工 φ200 口 2.0

PEP №0連絡工(PEP遮断用)

ｽｸｲｽﾞｵﾌ φ75 箇所 1.0

PEP =路線延長(φ75㎜ﾗｲﾝ+φ200㎜ﾗｲﾝ)

管明示ﾃｰﾌﾟ工 m 65.4

路線延長(φ75㎜ﾗｲﾝ+φ200㎜ﾗｲﾝ)

管明示ｼｰﾄ工 m 65.4

路線延長(φ75㎜ﾗｲﾝ+φ200㎜ﾗｲﾝ)

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工 m 65.4

ガス本管

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



労務費

内訳書： ガス管布設 第2号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

ガス本管

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式

【本管元止め】

本管元止め部(千谷島環状線側)

鋼管切断工 φ50 口 2.0

ねじ込み 本管元止め部(千谷島環状線側)　PLA-AP:1,白ｷｬｯﾌﾟ:1

鋼管継手工 φ50 口 2.0

本管元止め部(元町千谷線側)

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 2.0

EF 1口継手 本管元止め部(元町千谷線側)　EF-C:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 口 1.0



土工費

内訳書： 本設管(ガス) 第3号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

土工表参照

【掘削～仮復旧】

As 85.00

舗装切断工 t=15㎝以下 ｍ 85.0

As 29.40

舗装掘削工 t=10㎝以下 ㎡ 29.0

4t車 1.47

残As処理工 6.0km(DID区間無) ㎥ 1.0

As塊 3.46

廃材処理費 t 3.0

土砂 32.55

機械掘削工 0.28BH ㎥ 33.0

4t車 32.55 *1.2= 39.06

残土運搬工 7.0km(DID区間有) ㎥ 39.0

4t車 32.55 *1.2= 39.06

残土処理工 7.0km(DID区間有) ㎥ 39.0

山砂 23.21

機械路床工 0.28BH ㎥ 23.0

山砂 23.21 *1.2/0.9= 30.95

購入土(山砂) ㎥ 31.0

ARC-40(RC) 8.30

下層路盤工 t=25㎝ ㎡ 8.0

ARC-40(RC) 19.10

下層路盤工 t=15cm ㎡ 19.0

M-40 8.30

上層路盤工 t=17cm ㎡ 8.0

M-40 19.10

上層路盤工 t=12cm ㎡ 19.0

②粗粒度As(20) 27.40

仮復旧工 t=3cm ㎡ 27.0

ガス本管

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



土工費

内訳書： 本設管(ガス) 第3号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

ガス本管

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式

土工表参照

【土留工】

軽量鋼矢板Ⅱ型 6.00

軽量鋼矢板土留工 L=2.0m ｍ 6.0

支保1段 6.00

軽量金属製支保工 L=2.0m以下 ｍ 6.0

矢板賃料 式 0.5



資材費

内訳書： 供給管切替工 第4号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

【供給管切替工】

PEP 対象:3軒 40.72

路線延長(φ50㎜ﾗｲﾝ) φ50 m 40.7

PEP 対象:1軒 6.31

路線延長(φ30㎜ﾗｲﾝ) φ30 m 6.3

PEP 需要家集計表より、供給管延長=40.3 40.30

管材費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ50 m 40.3

PEP 需要家集計表より、供給管延長=6.2 6.20

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ30 m 6.2

需要家集計表より、分岐部:3 0.137 0.411

EF-SPT(ｻｰﾋﾞｽﾁｰｽﾞ) φ75×φ50 個 3.0

需要家集計表より、分岐部:1 0.103 0.103

EF-SPT(ｻｰﾋﾞｽﾁｰｽﾞ) φ75×φ30 個 1.0

需要家集計表より、EF-SPT接続用:3,PCMG-TR-S接続用:2,既設管接続用:1 0.001 0.006

EFｿｹｯﾄ φ50 個 6.0

需要家集計表より、EF-SPT接続用:1,PCMG-TR-S接続用:1 0.001 0.002

EFｿｹｯﾄ φ30 個 2.0

需要家集計表より、対象:2

PCMG-TR-S φ50 個 2.0

需要家集計表より、対象:1

PCMG-TR-S φ30×φ25 個 1.0

供給管



資材費

内訳書： 供給管切替工 第4号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

供給管

PEP (40.72+6.31)/20=2.35

材料費 管明示ﾃｰﾌﾟ φ50/φ30 巻 2.4

=路線延長

埋設標識ｼｰﾄ m 47.0

=路線延長

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ m 47.0

切替対象:4軒

表示ﾋﾟﾝ ｶﾞｽ用 個 4.0

切替対象:4軒

明示杭 ｶﾞｽ用 個 4.0

【既設管閉塞】

既設管閉塞部：1

管材費 PLA-AP φ25 個 1.0

既設管閉塞部：1

白ｷｬｯﾌﾟ φ25 個 1.0

既設管閉塞部:2

PLA-AP φ50 個 2.0

既設管閉塞部:2

白ｷｬｯﾌﾟ φ50 個 2.0

既設管閉塞部:1

EFｷｬｯﾌﾟ φ50 個 1.0



労務費

内訳書： 供給管切替工 第5号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

【供給管切替工】

EF 40.717 40.72

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ50 m 40.7 ※φ50㎜ﾗｲﾝ路線延長

EF 6.305 6.31

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ30 m 6.3 ※φ30㎜ﾗｲﾝ路線延長

コイル管切断：1×2

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50 口 2.0

コイル管切断：3×2

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ30 口 6.0

EF2口継手 EFｿｹｯﾄ:6

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 箇所 6.0

EF1口継手 EF-SPT:3

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 口 3.0

EF継手 EFｿｹｯﾄ:2*2,EF-SPT:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ30 口 5.0

鋼管 PCMG-TR-S:2

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ50 口 2.0

鋼管 PCMG-TR-S:1

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ25 口 1.0

供給管

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



労務費

内訳書： 供給管切替工 第5号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

供給管

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式

PEP =路線延長

管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ50/φ30 m 47.0

路線延長

管明示ｼｰﾄ工 m 47.0

路線延長

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工 m 47.0

【既設管閉塞工】

小口径ねじ込み PLA-AP:2,白ｷｬｯﾌﾟ:2

鋼管継手工 φ50 口 4.0

小口径ねじ込み PLA-AP:1,白ｷｬｯﾌﾟ:1

鋼管継手工 φ25 口 2.0

EF1口継手 EFｷｬｯﾌﾟ:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50 口 1.0



土工費

内訳書： 供給管切替工 第6号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

土工表(引込管切替工)参照 ※ガス水道合算値 按分(/2)

【掘削～仮復旧】

As 16.40 8.200

舗装切断工 t=15㎝以下 ｍ 8.0

As 4.51 2.255

舗装掘削工 t=10㎝以下 ㎡ 2.0

4t車 0.23 0.115

残As処理工 6.0km(DID区間無) ㎥ 0.1

As塊 0.54 0.270

廃材処理費 t 0.3

土砂 3.16 1.580

機械掘削工 0.28BH ㎥ 2.0

4t車 3.16 *1.2= 1.90 1.580

残土運搬工 7.0km(DID区間有) ㎥ 2.0

4t車 3.16 *1.2= 1.9 1.580

残土処理工 7.0km(DID区間有) ㎥ 2.0

山砂 2.00 1.000

機械路床工 0.28BH ㎥ 1.0

山砂 2.00 *1.2/0.9= 1.33 1.000

購入土(山砂) ㎥ 1.0

ARC-40(RC) 4.51 2.255

下層路盤工 t=15cm ㎡ 2.0

M-40 4.51 2.255

上層路盤工 t=12cm ㎡ 2.0

②粗粒度As(20) 4.51 2.255

仮復旧工 t=3cm ㎡ 2.0

供給管

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



土工費

内訳書： 供給管切替工 第6号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

供給管

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式

【民地土工費】

需要家数量表より、掘削幅:0.55m,土工延長:39.0m,掘削深:0.7m

民地土工 式 0.5

　床掘り ㎥ 15.0

　埋戻し ㎥ 15.0

需要家数量表より、掘削幅:0.55m,土工延長:39.0m,Co厚:0.1m

民地Co復旧 式 0.5

Co

　舗装切断工 t=15cm以下 m 78.0

無筋Co

　構造物取壊し工 ㎥ 2.0

2t車

　残Co処理工 5.5km(DID区間無) ㎥ 2.0

Co殻

　廃材処理費 t 5.0

18-8-25(20)

  ｺﾝｸﾘｰﾄ 普通W/C≦65％ ㎥ 2.0



舗装費

内訳書： ガス分 第7号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

土工表参照

【本復旧】

As 45.50

舗装切断工 t=15㎝以下 ｍ 46.0

As 169.85

舗装掘削工 t=10㎝以下 ㎡ 170.0

4t車 8.03

残As処理工 6.0km(DID区間無) ㎥ 8.0

As塊 18.880

廃材処理費 t 19.0

補充材なし 170

不陸整正工 ㎡ 170.0

⑦密粒度As(新20FH) 39

表層工 t=5cm ㎡ 39.0

⑫密粒度As(13FH) 130.85

表層工 t=5cm ㎡ 131.0

【区画線設置工】

ペイント式(実線) 63.00

区画線設置工 W=15cm ｍ 63.0

ガス

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



資材費

内訳書： 水道管布設 第8号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

本設配管

HPPE 64.47

路線延長(φ75㎜ﾗｲﾝ) φ75 m 64.5

HPPE 配管集計表より、直管=5.0*11,切管=2.0+2.2+0.424+1.8+0.2 61.62

管材費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ75 m 61.6

配管詳細図より、管接続用:10,制水弁接続用:2 0.002 0.024

WEFｿｹｯﾄ φ75 個 12.0

配管詳細図より、屈曲点:2,№0連絡工部:1 0.355 1.065

WEF45°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ75 個 3.0

配管詳細図より、№E管末部:1

WEFｷｬｯﾌﾟ φ75 個 1.0

挿口 連絡工詳細図より、№0連絡工部:1 0.14 0.14

WEFﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75 個 1.0

連絡工詳細図より、№0連絡工部:1

不断水分岐工 φ200×φ75 箇所 1.0

連絡工詳細図より、№0連絡工:1

不断水ｽﾃﾝﾚｽ製密着ｺｱ φ75 個 1.0

配管詳細図より、№0管末部:1

P管帽 φ75 個 1.0

PE挿口付 制水弁:1　排泥弁:1 0.81 1.61

ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 φ75 基 2.0

水道本管



資材費

内訳書： 水道管布設 第8号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

水道本管

HPPE 管材延長/20

材料費 管明示ﾃｰﾌﾟ φ75 巻 3.1

=路線延長(φ75㎜ﾗｲﾝ)

埋設標識ｼｰﾄ 水道用 m 64.5

=路線延長(φ75㎜ﾗｲﾝ)

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ 水道用 m 64.5

【本管元止め】

本管元止め部(千谷島環状線側)

管材費 PLA-AP φ50 個 1.0

本管元止め部(千谷島環状線側)

白ｷｬｯﾌﾟ φ50 個 1.0

本管元止め部(千谷島環状線側)

分水栓用閉栓ｷｬｯﾌﾟ φ50 個 1.0



労務費

内訳書： 水道管布設 第9号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

本設配管

EF 64.467 64.47

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ75 m 64.5 ※φ75㎜ﾗｲﾝ路線延長

切管加工:5,P管帽切除:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ75 口 6.0

EF 2口継手 EF-S:12

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ75 箇所 12.0

EF 1口継手 EF-45B:3*2口/個 EF-C:1*1口/個

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ75 口 7.0

ﾒｶﾆｶﾙ P管帽:1

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ75 口 1.0

WEF-ﾌﾗﾝｼﾞ短管:1

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 φ75 口 1.0

DCIP №0連絡工:1

不断水分岐工 φ200×75 箇所 1.0

材料費含む

制水弁設置工 φ75 箇所 1.0

材料費含む

排泥弁設置工 φ75 箇所 1.0

HPPE =路線延長(φ75㎜ﾗｲﾝ)

管明示ﾃｰﾌﾟ工 m 64.5

路線延長(φ75㎜ﾗｲﾝ)

管明示ｼｰﾄ工 m 64.5

路線延長(φ75㎜ﾗｲﾝ)

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工 m 64.5

水道本管

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



労務費

内訳書： 水道管布設 第9号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

水道本管

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式

【本管元止め】

本管元止め部

鋼管切断工 φ50 口 2.0

小口径ねじ込み 本管元止め部　PLA-AP:1,白ｷｬｯﾌﾟ:1,分水栓用閉栓ｷｬｯﾌﾟ:1

鋼管継手工 φ50 口 3.0



土工費

内訳書： 本設管(水道) 第10号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

土工表参照

【掘削～仮復旧】

As 85.00

舗装切断工 t=15㎝以下 ｍ 85.0

As 29.40

舗装掘削工 t=10㎝以下 ㎡ 29.0

4t車 1.47

残As処理工 6.0km(DID区間無) ㎥ 1.0

As塊 3.46

廃材処理費 t 3.0

土砂 32.55

機械掘削工 0.28BH ㎥ 33.0

4t車 32.55 *1.2= 39.06

残土運搬工 7.0km(DID区間有) ㎥ 39.0

4t車 32.55 *1.2= 39.06

残土処理工 7.0km(DID区間有) ㎥ 39.0

山砂 23.21

機械路床工 0.28BH ㎥ 23.0

山砂 23.21 *1.2/0.9= 30.95

購入土(山砂) ㎥ 31.0

ARC-40(RC) 8.30

下層路盤工 t=25㎝ ㎡ 8.0

ARC-40(RC) 19.10

下層路盤工 t=15cm ㎡ 19.0

M-40 8.30

上層路盤工 t=17cm ㎡ 8.0

M-40 19.10

上層路盤工 t=12cm ㎡ 19.0

②粗粒度As(20) 27.40

仮復旧工 t=3cm ㎡ 27.0

水道本管

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



土工費

内訳書： 本設管(水道) 第10号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

水道本管

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式

【土留工】

軽量鋼矢板Ⅱ型 6.00

軽量鋼矢板土留工 L=2.0m ｍ 6.0

支保1段 6.00

軽量金属製支保工 L=2.0m以下 ｍ 6.0

矢板賃料 式 0.5



資材費

内訳書： 給水管切替工 第11号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

【供給管切替工】

PWP 対象:1軒 26.00

路線延長(φ40㎜ﾗｲﾝ) φ40 m 26.0

PWP 対象:1軒 14.00

路線延長(φ30㎜ﾗｲﾝ) φ30 m 14.0

PWP 対象:1軒 1.00

路線延長(φ25㎜ﾗｲﾝ) φ25 m 1.0

PWP 対象:1軒 1.00

路線延長(φ20㎜ﾗｲﾝ) φ20 m 1.0

PWP 需要家集計表より、給水管延長=26.0 26.00

管材費 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ40 m 26.0

PWP 需要家集計表より、給水管延長=14.0 14.00

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ30 m 14.0

PWP 需要家集計表より、給水管延長=1.0 1.00

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ25 m 1.0

PWP 需要家集計表より、給水管延長=1.0 1.00

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ20 m 1.0

需要家集計表より、分岐部:1

WEFｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ75×φ40 個 1.0

需要家集計表より、分岐部:1

WEFｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ75×φ30 個 1.0

需要家集計表より、分岐部:1

WEFｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ75×φ25 個 1.0

需要家集計表より、分岐部:1

WEFｻﾄﾞﾙ付分水栓 φ75×φ20 個 1.0

給水管



資材費

内訳書： 給水管切替工 第11号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

給水管

需要家集計表より、WEFｻﾄﾞﾙ付分水栓接続用:1

変換ｿｹｯﾄ φ40 個 1.0

需要家集計表より、WEFｻﾄﾞﾙ付分水栓接続用:1

変換ｿｹｯﾄ φ30 個 1.0

需要家集計表より、WEFｻﾄﾞﾙ付分水栓接続用:1

変換ｿｹｯﾄ φ25 個 1.0

需要家集計表より、WEFｻﾄﾞﾙ付分水栓接続用:1

変換ｿｹｯﾄ φ20 個 1.0

KMP 需要家集計表より、既設管接続用:1

ﾒｰﾀｰｿｹｯﾄ φ40 個 1.0

KMP 需要家集計表より、既設管接続用:1

ﾒｰﾀｰｿｹｯﾄ φ30 個 1.0

KMP 需要家集計表より、既設管接続用:1

ﾒｰﾀｰｿｹｯﾄ φ25 個 1.0

KMP 需要家集計表より、既設管接続用:1

ﾒｰﾀｰｿｹｯﾄ φ20 個 1.0

需要家集計表より、既設管接続用:1

SKXｿｹｯﾄ φ40 個 1.0

需要家集計表より、既設管接続用:1

SKXｿｹｯﾄ φ30 個 1.0



資材費

内訳書： 給水管切替工 第11号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 変　　更　　前　　算　　式 単 位 長 数 量

変　　更　　後　　算　　式

給水管

PWP 42.0/20=2.1

材料費 管明示ﾃｰﾌﾟ φ40/φ30φ25/φ20 巻 2.1

=路線延長(各ﾗｲﾝ)

埋設標識ｼｰﾄ m 42.0

=路線延長(各ﾗｲﾝ)

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ m 42.0

切替対象:4軒

表示ﾋﾟﾝ 水道用 個 4.0

切替対象:4軒

明示杭 水道用 個 4.0

【既設管閉塞】

PFPφ40の閉塞

管材費 PLA-AP φ40 個 1.0

PFPφ40の閉塞

白ｷｬｯﾌﾟ φ40 個 1.0

VLGPφ32の閉塞

PLA-AP φ32 個 1.0

VLGPφ32の閉塞

白ｷｬｯﾌﾟ φ32 個 1.0

PWPφ25の閉塞

閉栓ｷｬｯﾌﾟ φ25 個 1.0

PWPφ20の閉塞

閉栓ｷｬｯﾌﾟ φ20 個 1.0



労務費

内訳書： 給水管切替工 第12号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

【供給管切替工】

EF 26.000 26.00

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ40 m 26.0 ※φ30㎜ﾗｲﾝ路線延長

EF 14.000 14.00

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ30 m 14.0 ※φ30㎜ﾗｲﾝ路線延長

EF 1.000 1.00

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ25 m 1.0 ※φ30㎜ﾗｲﾝ路線延長

EF 1.000 1.00

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 φ20 m 1.0 ※φ30㎜ﾗｲﾝ路線延長

小口径 コイル管切断：4×2

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 φ50以下 口 8.0

EF継手 WEFｻﾄﾞﾙ付分水栓:4

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 φ50以下 口 4.0

変換ｿｹｯﾄ:4*2,ﾒｰﾀｰｿｹｯﾄ:4*2

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ50以下 口 16.0

鋼管 SKXｿｹｯﾄ:2*2

鋼管継手工 φ50以下 口 4.0

PWP =路線延長(各ﾗｲﾝ)

管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ40/φ30/φ25/φ20 m 42.0

路線延長(各ﾗｲﾝ)

管明示ｼｰﾄ工 m 42.0

路線延長(各ﾗｲﾝ)

ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ工 m 42.0

給水管

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



労務費

内訳書： 給水管切替工 第12号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

給水管

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式

【既設管閉塞工】

小口径ねじ込み PLA-AP:2,白ｷｬｯﾌﾟ:2

鋼管継手工 φ50以下 口 4.0

閉栓ｷｬｯﾌﾟ:2

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 φ50以下 口 2.0



土工費

内訳書： 給水管切替工 第13号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

土工表(引込管切替工)参照 ※ガス水道合算値 按分(/2)

【掘削～仮復旧】

As 16.40 8.200

舗装切断工 t=15㎝以下 ｍ 8.0

As 4.51 2.255

舗装掘削工 t=10㎝以下 ㎡ 2.0

4t車 0.23 0.115

残As処理工 6.0km(DID区間無) ㎥ 0.1

As塊 0.54 0.270

廃材処理費 t 0.3

土砂 3.16 1.580

機械掘削工 0.28BH ㎥ 2.0

4t車 3.16 *1.2= 1.90 1.580

残土運搬工 7.0km(DID区間有) ㎥ 2.0

4t車 3.16 *1.2= 1.9 1.580

残土処理工 7.0km(DID区間有) ㎥ 2.0

山砂 2.00 1.000

機械路床工 0.28BH ㎥ 1.0

山砂 2.00 *1.2/0.9= 1.33 1.000

購入土(山砂) ㎥ 1.0

ARC-40(RC) 4.51 2.255

下層路盤工 t=15cm ㎡ 2.0

M-40 4.51 2.255

上層路盤工 t=12cm ㎡ 2.0

②粗粒度As(20) 4.51 2.255

仮復旧工 t=3cm ㎡ 2.0

給水管

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



土工費

内訳書： 給水管切替工 第13号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

給水管

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式

【民地土工費】

需要家数量表より、掘削幅:0.55m,土工延長:39.0m,掘削深:0.7m

民地土工 式 0.5

　床掘り ㎥ 15.0

　埋戻し ㎥ 15.0

需要家数量表より、掘削幅:0.55m,土工延長:39.0m,Co厚:0.1m

民地Co復旧 式 0.5

Co

　舗装切断工 t=15cm以下 m 78.0

無筋Co

　構造物取壊し工 ㎥ 2.0

2t車

　残Co処理工 6.5km ㎥ 2.0

Co殻

　廃材処理費 t 5.0

18-8-25(20)

  ｺﾝｸﾘｰﾄ 普通W/C≦65％ ㎥ 2.0



舗装費

内訳書： 水道分 第14号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

土工表参照

【本復旧】

As 45.50

舗装切断工 t=15㎝以下 ｍ 46.0

As 169.85

舗装掘削工 t=10㎝以下 ㎡ 170.0

4t車 8.03

残As処理工 6.0km(DID区間無) ㎥ 8.0

As塊 18.880

廃材処理費 t 19.0

補充材なし 170

不陸整正工 ㎡ 170.0

⑦密粒度As(新20FH) 39

表層工 t=5cm ㎡ 39.0

⑫密粒度As(13FH) 130.85

表層工 t=5cm ㎡ 131.0

【区画線設置工】

ペイント式(実線) 63.00

区画線設置工 W=15cm ｍ 63.0

水道

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



第15号内訳書
工 種 名 称 形 状 寸 法 単 位 変更前 変更後 単 位 長 数 量

路線延長/1000 0.064

通水試験工 水道管 日 0.06

路線延長/1000 0.065

気密試験工 ガス管 日 0.07

灯外内管気密試験 軒 4.0

　

技術管理費

変　　更　　前　　算　　式

変　　更　　後　　算　　式



①市道(1A)As(№0連絡部) ②市道(1A)As(管路土工部) ③位置指定As(管路土工部) ④市道(その他)As(既設管元止め部) ⑤市道(1A)As(既設管元止め部)

g200,w200 DP=1200 g75,w75 DP=800 g75,w75 DP=800 g150,w150 DP=1200 g200,w200 DP=1200

ｍ 6.0 ｍ 6.0 ｍ 57.0 ｍ 2 ｍ 1 ｍ

名 称 単位 算式 数量 算式 数量 算式 数量 算式 数量 算式 数量

控除:0.038+0.038 0.076 控除:0.0062+0.0064 0.013 控除:0.0062+0.0064 0.013 控除:0.022+0.022 0.044 控除:0.038 0.038 －

As   t=15㎝以下 ｍ 4.00*6.00 24.00 2.00*6.00 12.00 2.00*57.00 114.00 4.00*2.00 16.00 4.00*1.00 4.00 85.00 85.00 170.00

As,Con   t=10㎝以下 ㎡ 2.00*6.00 12.00 0.60*6.00 3.60 0.60*57.00 34.20 2.00*2.00 8.00 1.00*1.00 1.00 29.40 29.40 58.80

土砂 0.28BH  ㎥ (1.520-0.05)*2.00*6.00 17.64 (0.990-0.05)*0.60*6.00 3.38 (0.990-0.05)*0.60*57.00 32.15 (1.370-0.05)*2.00*2.00 10.56 (1.420-0.05)*1.00*1.00 1.37 32.55 32.55 65.10

山砂 0.28BH  ㎥ (1.070*2.00-0.076)*6.00 12.38 (0.540*0.60-0.013)*6.00 1.87 (0.690*0.60-0.013)*57.00 22.86 (1.070*2.00-0.044)*2.00 8.38 (0.970*1.00-0.038)*1.00 0.93 23.21 23.21 46.42

ARC-40(RC) t=25cm ㎡ 2.00*6.00 12.00 0.60*6.00 3.60 1.00*1.00 1.00 8.30 8.30 16.60

ARC-40(RC) t=15cm ㎡ 0.60*57.00 34.20 2.00*2.00 4.00 19.10 19.10 38.20

M-40 t=17cm ㎡ 2.00*6.00 12.00 0.60*6.00 3.60 1.00*1.00 1.00 8.30 8.30 16.60

M-40 t=12cm ㎡ 0.60*57.00 34.20 2.00*2.00 4.00 19.10 19.10 38.20

粗As20 t=3cm ㎡ 2.00*6.00 12.00 0.60*6.00 3.60 0.60*57.00 34.20 2.00*2.00 4.00 1.00*1.00 1.00 27.40 27.40 54.80

4t車 5.0km  ㎥ 17.64 3.38 32.15 10.56 1.37 32.55 32.55 65.10

4t車 9.0km  ㎥ 2.00*0.05*6.00 0.60 0.60*0.05*6.00 0.18 0.60*0.05*57.00 1.71 2.00*0.05*2.00 0.4 1.00*0.05*1.00 0.05 1.47 1.47 2.94

×2.35 As塊 t 0.60*2.35 1.41 0.18*2.35 0.42 1.71*2.35 4.02 0.20*2.35 0.94 0.05*2.35 0.12 3.46 3.46 6.91

軽量鋼矢板土留工 軽量鋼矢板Ⅱ型 矢板長2.0m ｍ 土工延長*2 12.00 6.00 6.00 12.00

軽量金属製支保工 支保1段 2.0m以下 ｍ 土工延長*2 12.00 6.00 6.00 12.00

As   t=15㎝以下 ｍ 2.00*6.00 12.00 2.00*6.00 12.00 1.00*57.00 57.00 2.00*2.00 8.00 2.00*1.00 2.00 45.50 45.50 91.00

As,Con   t=10㎝以下 ㎡ (2.00+4.00)*6.00 36.00 (0.60+5.40)*6.00 36.00 (0.60+3.90)*57.00 256.50 (2.00+0.60)*2.00 5.20 (1.00+5.00)*1.00 6.00 169.85 169.85 339.70

補充材なし ㎡ 本復旧幅*土工延長 36.00 本復旧幅*土工延長 36.00 (0.60+3.90)*57.00 256.50 本復旧幅*土工延長 5.20 本復旧幅*土工延長 6.00 169.85 169.85 339.70

密As新20FH改質Ⅰ型 t=5cm ㎡ 本復旧幅*土工延長 36.00 本復旧幅*土工延長 36.00 本復旧幅*土工延長 6.00 39.00 39.00 78.00

密As13F t=5cm ㎡ 本復旧幅*土工延長 256.50 本復旧幅*土工延長 5.20 130.85 130.85 261.70

4t車 9.0km  ㎥ (仮範囲*仮厚）+(本範囲-仮範囲）*本厚 1.56 (仮範囲*仮厚）+(本範囲-仮範囲）*本厚 1.73 (仮範囲*仮厚）+(本範囲-仮範囲）*本厚 12.14 (仮範囲*仮厚）+(本範囲-仮範囲）*本厚 0.36 (仮範囲*仮厚）+(本範囲-仮範囲）*本厚 0.28 8.03 8.03 16.07

×2.35 As塊 t 残As*2.35 3.67 残As*2.35 4.06 残As*2.35 28.53 残As*2.35 0.85 残As*2.35 0.66 18.88 18.88 37.76

加熱式,実線 幅15cm m 施工延長*1本 6.00 施工延長*1本 6.00 施工延長*2本 114.00 不要 ①に含む 63.00 63.00 126.00

加熱式,破線 幅15cm m

文字 15cm換算 m

区画線設置工(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

区画線設置工(ﾍﾟｲﾝﾄ式)

区画線設置工(溶融式)

残As処理工

廃材処理費

不陸整正工

表層工⑦

表層工⑫

廃材処理費

本復旧

舗装切断工

舗装掘削工

残As処理工

上層路盤工

仮復旧工②

残土処理工

上層路盤工

機械路床工

下層路盤工

下層路盤工

延                長

形　状　寸　法

掘削～仮復旧

舗装切断工

舗装掘削工

機械掘削工

口　径 ・ 土　被　り

ガス水道管布設工事(千谷川)　本設土工集計表

タ     イ     ト     ル

用　　地　　区　　分 小　計ガス水道按分

水道単独ガス単独



需要家番号:115827 コーポリバーサイドⅠ コーポリバーサイドⅡ コーポリバーサイドⅢ

G:φ25 W:φ20 DP=600 G:φ50 W:φ32 DP=600 G:φ50 W:φ40 DP=600 G:φ50 W:φ25 DP=600

ｍ 5.2 ｍ 1.0 ｍ 1.0 ｍ 1.0 m

名 称 単位 算式 数量 算式 数量 算式 数量 算式 数量

控除:0.000908+0.000573 0.001 控除:0.00287+0.00143 0.004 控除:0.00287+0.00186 0.005 控除:0.00283+0.000908 0.004 －

As   t=15㎝以下 ｍ 2.00*5.20 10.40 2.00*1.00 2.00 2.00*1.00 2.00 2.00*1.00 2.00 16.40

As,Con   t=10㎝以下 ㎡ 0.55*5.20 2.86 0.55*1.00 0.55 0.55*1.00 0.55 0.55*1.00 0.55 4.51

土砂 0.28BH  ㎥ (0.740-0.05)*0.55*5.20 1.97 (0.770-0.05)*0.55*1.00 0.40 (0.770-0.05)*0.55*1.00 0.40 (0.760-0.05)*0.55*1.00 0.39 3.16

0.28BH 山砂 ㎥ (0.440*0.55-0.001)*5.20 1.25 (0.470*0.55-0.004)*1.00 0.25 (0.470*0.55-0.005)*1.00 0.25 (0.460*0.55-0.004)*1.00 0.25 2.00

ARC-40(RC) t=15cm ㎡ 0.55*5.20 2.86 0.55*1.00 0.55 0.55*1.00 0.55 0.55*1.00 0.55 4.51

M-40 t=12cm ㎡ 0.55*5.20 2.86 0.55*1.00 0.55 0.55*1.00 0.55 0.55*1.00 0.55 4.51

粗As20 t=3cm ㎡ 0.55*5.20 2.86 0.55*1.00 0.55 0.55*1.00 0.55 0.55*1.00 0.55 4.51

4t車 5.0km  ㎥ 1.97 0.40 0.40 0.39 3.16

4t車 9.0km  ㎥ 0.55*0.05*5.20 0.14 0.55*0.05*1.00 0.03 0.55*0.05*1.00 0.03 0.55*0.05*1.00 0.03 0.23

×2.35 As塊 t 0.14*2.35 0.33 0.03*2.35 0.07 0.03*2.35 0.07 0.03*2.35 0.07 0.54

仮復旧工

残土処理工

残As処理工

廃材処理費

上層路盤工

下層路盤工

機械掘削工

機械埋戻工

舗装掘削工

用　　地　　区　　分 小　計

口　径 ・ 土　被　り G/Wで按分

延                長

形　状　寸　法

掘削～仮復旧

舗装切断工

ガス管布設替工事(城内1丁目)　引込管切替工土工集計表

タ     イ     ト     ル


